

УТВЪРДИЛ:.....

~~Димитър~~ ~~Николов~~  
Директор на Клон ТП „Пристанище Варна“,  
ДП „Пристанищна инфраструктура“

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗАСЕДАНИЕ № 2**  
**НА КОМИСИЯТА ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА**

Днес, 19.02.2020 г. от 11.00 часа, в изпълнение на Заповед № 11-00-9-5 от 30.01.2020 г. на Директора на Клон ТП „Пристанище Варна“, назначената комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на постъпилите оферти в обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 3, б „а“ от ЗОП, с предмет: *„Рехабилитация на настилки в тила на 9, 11 и 12 к.м., и кейова стена на 12 к.м., Пристанище Варна Изток“*, открита с Решение за откриване на процедура № РД-13-00-22-25 от 23.12.2019 г. на Директор на Клон ТП „Пристанище Варна“, публикувано обявление за обществена поръчка в Регистъра на АОП под № 951177 на 27.12.2019 г. в състав:

**Председател:**

Мая Казакова – Ръководител отдел „ИАС“, Клон ТП „Пристанище Варна“;

**и членове:**

1. Добрил Добрев – Експерт отдел „ИАС“, Клон ТП „Пристанище Варна“
2. Росен Кондов - експерт в отдел „ИАС“, Клон ТП „Пристанище Варна“;
3. Невена Пеева - юриконсулт, Клон ТП „Пристанище Варна“;
4. Ростислав Петков - експерт в отдел „АФСО“, Клон ТП „Пристанище Варна“;

се събра в заседателната зала на Клон-ТП „Пристанище Варна“ за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: *„Рехабилитация на настилки в тила на 9, 11 и 12 к.м., и кейова стена на 12 к.м., Пристанище Варна Изток“*.

На 06.02.2020 г. е получена от участникът „Пътища и мостове“ ЕООД попълнена и подписана Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – Образец №2.2, изисквана от комисията.

От прегледа на допълнително представените документи, комисията констатира, че те отговарят на изискванията на възложителя.

Въз основа на извършеното, Комисията

**РЕШИ:**

Допуска следните участници до разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на поръчката :

1. „Автомагистрала Черно море“ АД - рег. № 11-00-9-2 / 29.01.2020 г., час на входирание на офертата 09 часа и 57 мин.
2. „Пътища и мостове“ ЕООД - рег. № 11-00-9-3 / 29.01.2020 г., час на входирание на офертата 15 часа и 08 мин.

**3. „Хидрострой“ АД - рег. № 11-00-9-4 / 29.01.2020 г., час на входирание на офертата 15 часа и 31 мин.**

Комисията премина към оценяване на техническите предложения за изпълнение на поръчката по реда на постъпване на офертите.

В отсъствие на представители на фирмите-участници, комисията пристъпи към проверка на съответствията на Техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници с предварително обявените от Възложителя условия.

1. Предложението за изпълнение на поръчката на участник: „Автомагистрали Черно море“ АД е изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя;

2. Предложението за изпълнение на поръчката на участник: „Пътница и мостове“ ЕООД е изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя;

3. Предложението за изпълнение на поръчката на участник: „Хидрострой“ АД е изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват по следния начин:

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата.

Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка:

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки.

Оценките по цената, срока за изпълнение и отделните показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

**Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:**

$$КО = ТО / T1 + T2 / + ЦО$$

1. Показател ТО - Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 40 т.
  - Подпоказател T1 – Срок за изпълнение на поръчката - максимален брой 20 точки;
  - Подпоказател T2 - Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката - максимален брой 20 точки;
2. Показател ЦО Предлагана цена за изпълнение на договора – 60 точки;

За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки, като максималният възможен брой точки е 100.

**ПОКАЗАТЕЛ ТО - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**Подпоказател T1 – Срок за изпълнение на поръчката - максимален брой 20 точки;**

Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

$$T1 \text{ (точки)} = 20 \times (T1_{\min} / T1_i), \text{ където:}$$

- T1min е най-краткият предложен срок;
- T1i е предложения срок от съответния участник.

**Максималният брой точки по този показател е 20**

**Подпоказател T2 - Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката - максимален брой 20 точки;**

*Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок.*

*Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи и организация за изпълнение на поръчката; описания на видовете СМР и на технологията и последователността за тяхното изпълнение; подхода и методите за качествено изпълнение на дейностите, обект на поръчката и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качествено и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.*

*Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии и тяхното съответствие с определен брой точки както следва:*

**Подпоказател T2 - Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката - максимален брой 20 точки;**

По подпоказателя комисията ще оценява нивото на обосновката в представената техническа оферта на участника, с цел представяне на достатъчно данни, информация и документи, от които да се доказва спазването на предложения срок за изпълнение.

В протоколите от своята работа, комисията излага мотивите си за поставената оценка по всеки един от елементите на експертната оценка, посочени в таблицата по-долу.

За целите на оценката, съгласно посоченото по-долу:

- **„Ясно описание”** е термин за целите единствено на настоящата документация, който означава описание, което показва високо ниво на познаване на спецификата на дейностите, като отговаря **едновременно** на следните условия:
  - не се ограничава до препис на посоченото в Техническата спецификация;
  - не се ограничава единствено до обикновено изброяване на предвидени дейности/поддейности, а представя информацията по начин, обосноваващ последователността, технологията и методите на изпълнение, от гледна точка на опита на участника и при съобразяване със спецификата на обекта;
  - посочва други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката, надграждане на предвидената техническа спецификация и изисквания;
- **„Конкретно”** е термин за целите единствено на настоящата документация, който означава описание, което показва високо ниво на познаване на спецификата на дейностите, като отговаря **едновременно** на следните условия:
  - не се ограничава до препис на посоченото в Техническата спецификация;
  - съобразено е със спецификата на настоящата обществена поръчка, съгласно посоченото в документацията за участие, в т.ч. всички нейни приложения;
  - се отнася до мерки/средства/техники/подходи и пр., които са изцяло в обхвата на контрол на изпълнителя и зависят от негови действия;

- обосновава възможности за качествено изпълнение на всички дейности, съгласно настоящата документация;
- не съдържа текстове или препратки, или други позовавания, които се отнасят до друга обществена поръчка/обект/предмет или други обстоятелства, различни от настоящата поръчка.

Липсата на някой от елементите по-горе, които кумулативно обосновават наличието на ясно/конкретно описание, се приема като липса на съответното обстоятелство, съгласно посоченото в таблицата.

В протоколите на комисията се посочват конкретните мотиви относно наличието/липсата на ясно/конкретно описание, като обосновават детайлно наличието на всеки един от елементите, които кумулативно обосновават поставената оценка, съгласно дефиницията.

В протоколите от своята работа комисията мотивира всяка от поставените оценки, като аргументира поставената оценка, на база на таблицата, посочена по-долу и обосновава наличието/липсата на съответното обстоятелство, като взема предвид всички изисквания на настоящата документация, в т.ч. приложенията към нея.

Оценката по този показател се определя и се мотивира на база на приложената по-долу таблица:

| ОЦЕНКА  | КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА  |
|---|---|
| <b>ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ /ОИ/<br/>до 20 точки</b>   |   |
| <p>Отстраняват се участници, чиито оферти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Не съдържат някой от задължителните елементи;</li> <li>- Не отговарят на съответните изисквания или съдържат някое от несъответствията, изрично посочени в документацията за участие;</li> <li>- Съдържат несъответствия между предложения срок за изпълнение и представения линеен график за изпълнение;</li> <li>- Съдържат информация, която противоречи на изисквания на приложимо действащо законодателство и/или Техническите спецификации на Възложителя.</li> </ul> |   |
| <p><i>Частично наличие на някой от критериите, посочени по-долу, когато описанието изисква кумулативно наличие на повече от едно обстоятелство, съгласно посоченото в булетите, се приема като липса на съответното обстоятелство по съответния булет.</i></p>  |   |
| 1 точки   | <p>Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите, отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но е <b>налице не повече от едно</b> от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с предложената технология и съответстват на добрата строителна практика, като по този начин гарантират качественото и срочно изпълнение на поръчката.</li> </ul> |

| ОЦЕНКА  | КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА   |
|---------|--|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на използваните материали, съобразно техническата спецификация – снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. Предвидени са конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са действия за своевременна подмяна на материали по искане на възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на необходимото качество.</li> <li>• Предлаганите подход и методи за организация и контрол гарантират качествено изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като е представена и допълнителна информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на дейностите.</li> <li>• Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР.</li> <li>• Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна безопасност и безопасност на работа. В Плана за безопасна работа са разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя.</li> <li>• Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е безспорно видно как участникът е отчетел съответните рискове в процеса на изпълнение, при формиране на предложението за срок на изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че предложеният срок е обоснован и реално изпълним.</li> </ul> |
| 4 точки | <p>Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите, отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но е <b>налице не повече от две</b> от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с предложената технология и съответстват на добрата строителна практика, като по този начин гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката.</li> </ul>   |

| ОЦЕНКА | КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА   |
|--------|--|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на използваните материали, съобразно техническата спецификация – снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. Предвидени са конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са действия за своевременна подмяна на материали по искане на възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на необходимото качество.</li> <li>• Предлаганите подход и методи за организация и контрол гарантират качествено изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като е представена и допълнителна информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на дейностите.</li> <li>• Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР.</li> <li>• Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна безопасност и безопасност на работа. В Плана за безопасна работа са разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя.</li> <li>• Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е безспорно видно как участникът е отчетел съответните рискове в процеса на изпълнение, при форзиране на предложението за срок на изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че предложеният срок е обоснован и реално изпълним.</li> </ul> |

| ОЦЕНКА  | КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА   |
|---------|--|
| 9 точки | <p>Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите, отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но е <b>налице не повече от три</b> от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с предложената технология и съответстват на добрата строителна практика, като по този начин гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката.</li> <li>• Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на използваните материали, съобразно техническата спецификация – снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. Предвидени са конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са действия за своевременна подмяна на материали по искане на възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на необходимото качество.</li> <li>• Предлаганият подход и методи за организация и контрол гарантират качествено изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като е представена и допълнителна информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на дейностите.</li> <li>• Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР.</li> <li>• Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна безопасност и безопасност на работа. В Плана за безопасна работа са разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя.</li> <li>• Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е безспорно видно как участникът е отчетел съответните рискове в процеса на изпълнение, при формиране на предложението за срок на изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че предложеният срок е обоснован и реално изпълним.</li> </ul> |

| ОЦЕНКА   | КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА   |
|----------|--|
| 13 точки | <p>Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но са налице не повече от четири от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с предложената технология и съответстват на добрата строителна практика, като по този начин гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката.</li> <li>• Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на използваните материали, съобразно техническата спецификация – снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. Предвидени са конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са действия за своевременна подмяна на материали по искане на възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на необходимото качество.</li> <li>• Предлаганите подход и методи за организация и контрол гарантират качествено изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като е представена и допълнителна информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на дейностите.</li> <li>• Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР.</li> <li>• Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна безопасност и безопасност на работа. В Плана за безопасна работа са разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя.</li> <li>• Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е безспорно видно как участникът е отчетел съответните рискове в процеса на изпълнение, при формиране на предложението за срок на изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че предложеният срок е обоснован и реално изпълним.</li> </ul> |

| ОЦЕНКА   | КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА   |
|----------|--|
| 16 точки | <p>Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но са <b>налице не повече от пет</b> от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с предложената технология и съответстват на добрата строителна практика, като по този начин гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката.</li> <li>• Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на използваните материали, съобразно техническата спецификация – снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. Предвидени са конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са действия за своевременна подмяна на материали по искане на възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на необходимото качество.</li> <li>• Предлаганият подход и методи за организация и контрол гарантират качествено изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като е представена и допълнителна информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на дейностите.</li> <li>• Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР.</li> <li>• Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна безопасност и безопасност на работа. В Плана за безопасна работа са разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя.</li> <li>• Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е безспорно видно как участникът е отчетел съответните рискове в процеса на изпълнение, при формиране на предложението за срок на изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че предложеният срок е обоснован и реално изпълним.</li> </ul> |

| ОЦЕНКА   | КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА   |
|----------|--|
| 20 точки | <p>Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация и са налице кумулативно всички посочени по-долу обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с предложената технология и съответстват на добрата строителна практика, като по този начин гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката.</li> <li>• Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на използваните материали, съобразно техническата спецификация – снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. Предвидени са конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са действия за своевременна подмяна на материали по искане на възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на необходимото качество.</li> <li>• Предлаганият подход и методи за организация и контрол гарантират качествено изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като е представена и допълнителна информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на дейностите.</li> <li>• Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР.</li> <li>• Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна безопасност и безопасност на работа. В Плана за безопасна работа са разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя.</li> <li>• Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е безспорно видно как участникът е отчетел съответните рискове в процеса на изпълнение, при формиране на предложението за срок на изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че предложеният срок е обоснован и реално изпълним.</li> </ul> |

## ПОКАЗАТЕЛ ЦО - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Оценките на участниците по показателя ЦО се изчисляват по формулата:

ЦО (точки) = 60 x (ЦО<sub>min</sub> / ЦО<sub>i</sub>), където:

- ЦО<sub>min</sub> е най-ниската обща предложена цена;
- ЦО<sub>i</sub> е предлагана обща цена от съответния участник.

Максималният брой точки по тази показател е 60.

### **ВАЖНО:**

При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100.

Комисията, пристъпи към разглеждане и оценка на допуснатите участници по **ПОДПОКАЗАТЕЛ Т1 - СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:**

1. Участник „Автомагистрали Черно море“ АД е предложил срок за изпълнение на поръчката - 93 календарни дни;
2. Участник „Пътища и мостове“ ЕООД е предложил срок за изпълнение на поръчката - 70 календарни дни;
3. Участник „Хидрострой“ АД е предложил срок за изпълнение на поръчката - 39 календарни дни.

| N | УЧАСТНИК                       | Т1                                |       |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------|
|   |                                | /Срок за изпълнение на поръчката/ |       |
|   |                                | СРОК                              | ТОЧКИ |
| 1 | „Автомагистрали Черно море“ АД | 93                                | 8.39  |
| 2 | „Пътища и мостове“ ЕООД        | 70                                | 11.14 |
| 3 | „Хидрострой“ АД                | 39                                | 20.00 |

След като комисията оцени участиците по **ПОДПОКАЗАТЕЛ Т1 - СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**, пристъпи към оценка на участниците по **ПОДПОКАЗАТЕЛ Т2 - ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА.**

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на Техническото предложение на участник „Автомагистрали Черно море“ АД по **ПОДПОКАЗАТЕЛ Т2 – ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:**

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. Определен е срок за изпълнение на поръчката 93 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка до подписан окончателен приемо-предавателен протокол между Изпълнител и Възложител. и

гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – две години. Към техническото предложение е приложена Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

В техническото предложение са обхванати всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчетено е времето за подготвителни дейности, дейностите по изпълнението на строително - монтажните работи.

Разписани са последователността и взаимообвързаността на предвидените дейности на основните етапи на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и тяхната продължителност в календарни дни при съобразяване на техническата спецификация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Разписани са всички видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Описани са мерки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР. Разписани са мерките и начините за осигуряване на ЗБУТ, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя. Описани са възможните рискове и управлението им. Описани са мерки за опазване на околната среда. Описани са действия по пускане на обекта в експлоатация. Разписана е всяка отделна технология за изпълнение на видовете СМР.

Предлаганият от участника линеен календарен график и диаграма на работната ръка за изпълнение на поръчката са изготвени съобразно възприетата технология на изпълнение на строително-монтажните работи, предвижданията за организация на строителния процес при изпълнение на конкретните количества и видове строителни и монтажни работи (СМР) на обекта, както и съобразно техническия и ресурсен капацитет на участниците. Графикът отразява началото и края на изпълнението на всеки вид СМР по количествената сметка. В графика са отразени брой дни, брой работници и вид и брой механизация за изпълнението на всеки вид СМР. Графика отразява общата продължителност на обекта и е графично отразяване на Работна програма за изпълнение на строителството, предложена от Участника. От прегледа на техническото предложение на участникът се констатира, че то ОТГОВАРЯ на поставените от Възложителя изисквания, както към съдържанието и изискуемите реквизити на самото предложение, така и към приложенията към същото. Предложението на участника, съответства на поставените изисквания в техническата спецификация и документацията за участие в обществената поръчка.

Предвид горното, комисията премина към оценка на техническото предложение по критерий „икономически най-изгодна оферта“ и съгласно показателите в Методиката за определяне на комплексна оценка на допуснатия участник.

**По ПОДПОКАЗАТЕЛ Т2 – ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА** на участникът „Автоматострали Черно море“ АД комисията единодушно реши и оцени с 20 /двадесет/ точки, със следните мотиви:

Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация и са налице кумулативно всички посочени по-долу обстоятелства:

Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с предложената технология и съответстват на добрата строителна практика, като по този начин

гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката. Подробно са отразени дейностите, времето, работниците и механизацията необходими за предмет на договора.

Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Разписани са действия и мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на използваните материали, съобразно техническата спецификация – снабдяване, начин на складиране и начин на влагане чрез проверка за наличие на дефекти, проверка за наличие на съпровождащи документи, проверка на количества, проверка на правилното складиране, подреждане и съхранение, повторен контрол на качествата на материалите. Предвидени са конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с техническата спецификация за изпълнение на поръчката. Описани са действия за своевременна подмяна на материали по искане на възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на необходимото качество, като ще отговаря на следните условия: Детайлно проучване на пазара и в кратки срокове материала ще бъде доставен и вложен в СМР. Всички материали или артикули ще отговарят на техническата спецификация и действащите норми. Ще се осигури достатъчна наличност за да се избегне забавяне на работата.

Предлаганите подход и методи за организация и контрол гарантират качествено изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като е представена и допълнителна информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на дейностите.

Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Ръководител на екипа ще решава ръководни въпроси, участва във всички срещи, организира екипа и др. Подробно описани във техническото предложение. Технически ръководител за изпълнение на СМР ще извършва цялостна организация и ръководство на строителството и др. Отговорник по контрол на качеството ще извършва цялостен контрол по качеството, ще извършва проверки и др. Координатор по безопасност и здраве ще организира и координира дейности по ЗБР и др. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР. Предвидени са координационни срещи на площадката на обекта и др.

Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна безопасност и безопасност на работа. В Плана за безопасна работа са разписани конкретни мерки, като инструктаж, внезапни проверки, организация на строителната площадка, наличие на ЛПС и др с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя.

Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е безспорно видно как участникът е отчетел съответните рискове в процеса на изпълнение, при формиране на предложението за срок на изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че предложеният срок е обоснован и реално изпълним за което са приложени графики.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на Техническото предложение на участник „Пътища и мостове“ ЕООД по **ПОДПОКАЗАТЕЛ Т2 – ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:**

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. Определен е срок за изпълнение на поръчката 70 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка до подписан окончателен приемо-предавателен протокол между Изпълнител и Възложител. и гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – три години. Към техническото предложение е приложена Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

В техническото предложение са обхванати всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчетено е времето за подготвителни дейности, дейностите по изпълнението на строително - монтажните работи. Разписани са последователността и взаимнообвързаността на предвидените дейности на основните етапи на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и тяхната продължителност в календарни дни при съобразяване на техническата спецификация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Разписани са всички видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Описани са мерки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР. Разписани са мерките и начините за осигуряване на ЗБУТ, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя. Описани са възможните рискове и управлението им. Описани са мерки за опазване на околната среда. Описани са действия по пускане на обекта в експлоатация. Разписана е всяка отделна технология за изпълнение на видовете СМР.

Предлаганият от участника линеен календарен график и диаграма на работната ръка за изпълнение на поръчката са изготвени съобразно възприетата технология на изпълнение на строително-монтажните работи, предвижданията за организация на строителния процес при изпълнение на конкретните количества и видове строителни и монтажни работи (СМР) на обекта, както и съобразно техническия и ресурсен капацитет на участниците. Графикът отразява началото и края на изпълнението на всеки вид СМР по количествената сметка. В графика са отразени брой дни, брой работници и вид и брой механизация за изпълнението на всеки вид СМР. Графика отразява общата продължителност на обекта и е графично отразяване на Работна програма за изпълнение на строителството, предложена от Участника.

Предвид горното, комисията премина към оценка на техническото предложение по критерий „икономически най-изгодна оферта“ и съгласно показателите в Методиката за определяне на комплексна оценка на допуснатия участник.

**По ПОДПОКАЗАТЕЛ Т2 – ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА** на участникът „Пътища и мостове“ ЕООД комисията единодушно реши и оцени с **20 /двадесет/ точки**, със следните мотиви:

Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация и са **налице кумулативно всички посочени по-долу обстоятелства**:

Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с предложената технология и съответстват на добрата строителна практика, като по този начин гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката. Подробно са отразени дейностите, времето, работниците и механизацията необходими за предмет на договора.

Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания, като са разписани действия и мерки, гарантиращи осигуряване на

високо качество на използваните материали, съобразно техническата спецификация – снабдяване, начин на складиране и начин на влагане, като организация по снабдяване, планиране и доставка, ще се доставят мостри, ще се упражнява контрол на документи и др. Предвидени са конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с техническата спецификация за изпълнение на поръчката, които включват контрол на несъответствието, отговорности, методи за документален контрол. Описани са действия за съвременна подмяна на материали по искане на възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на необходимото качество. Всички влагани и използвани материали ще бъдат съгласувани и одобрени от възложител. Подмяната ще бъде извършена в кратък срок, новите материали ще бъдат придружени с всички сертификати и декларации. Предлаганите подход и методи за организация и контрол гарантират качественото изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като е представена и допълнителна информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на дейностите.

Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Ръководител екип ще ръководи целия процес, Координатор по безопасност и здраве ще следи за спазване на изискванията по ЗБУТ, Геодезическа група, Технически ръководител ще организира групата за изпълнение на строителството, Отговорник по контрол на качеството. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР. Предвидени са срещи, предхождащи строителството, срещи за хода на работа поне веднъж седмично и др.

Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна безопасност и безопасност на работа. В Плана за безопасна работа са разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя. Тези мерки включват общи задължения по ЗБУТ, план за ПБЗ, ще се изготви списък за отговорните лица за провеждане на контрола, списък на инсталации, машини и съоразения, оценка и риск за отделните видове работи и др.

Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е безспорно видно как участникът е отчетел съответните рискове в процеса на изпълнение, при формиране на предложението за срок на изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че предложеният срок е обоснован и реално изпълним. Посочен е избор на ефективни защитни средства за неутрализиране на рисковете.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на Техническото предложение на участник **„Хидрострой“ АД по ПОДПОКАЗАТЕЛ Т2 – ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:**

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. Определен е срок за изпълнение на поръчката 39 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка до подписан окончателен приемо-предавателен протокол между Изпълнител и Възложител. и гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – две години. Към техническото предложение е приложена Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

В техническото предложение са обхванати всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчетено е времето за подготвителни дейности, дейностите по изпълнението на строително - монтажните работи. Разписани са последователността и взаимобвързаността на предвидените дейности на основните етапи на

изпълнение при евентуалното възлагане на договора и тяхната продължителност в календарни дни при съобразяване на техническата спецификация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Разписани са всички видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Описани са мерки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР. Разписани са мерките и начините за осигуряване на ЗБУТ, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя. Описани са възможните рискове и управлението им. Описани са мерки за опазване на околната среда. Описани са действия по пускане на обекта в експлоатация. Разписана е всяка отделна технология за изпълнение на видовете СМР.

Предлаганият от участника линеен календарен график и диаграма на работната ръка за изпълнение на поръчката са изготвени съобразно възприетата технология на изпълнение на строително-монтажните работи, предвижданията за организация на строителния процес при изпълнение на конкретните количества и видове строителни и монтажни работи (СМР) на обекта, както и съобразно техническия и ресурсен капацитет на участниците. Графикът отразява началото и края на изпълнението на всеки вид СМР по количествената сметка. В графика са отразени брой дни, брой работници и вид и брой механизация за изпълнението на всеки вид СМР. Графика отразява общата продължителност на обекта и е графично отразяване на Работна програма за изпълнение на строителството, предложена от Участника.

Предвид горното, комисията премина към оценка на техническото предложение по критерий „икономически най-изгодна оферта“ и съгласно показателите в Методиката за определяне на комплексна оценка на допуснатия участник.

**По ПОДПОКАЗАТЕЛ Т2 – ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА** на участникът „Хидрострой“ АД комисията единодушно реши и оцени с **20 /двадесет/ точки**, със следните мотиви:

Предложените организация, подход и методи за изпълнение на дейностите отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация и са налице кумулативно всички посочени по-долу обстоятелства:

Представеният линеен график е детайлизиран, като включва всички необходими поддейности за изпълнение на основната дейност, съгласно КСС, като всички описани дейности и поддейности, както и сроковете за тяхното изпълнение са напълно съобразени с предложената технология и съответстват на добрата строителна практика, като по този начин гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката. Подробно са отразени дейностите, времето, работниците и механизацията необходими за предмет на договора

Участникът е показал познаване на спецификите на материалите и предвижда действия за гарантиране на техническо съответствие на влаганите материали там, където е необходимо. Описани са всички стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания, като е описан подход за контрол. Линиите на отчетност ще бъдат поддържани кисни и ясни, делегиране на индивидуални отговорности, осигуряване на компетентен персонал и др. Разписани са действия и мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на използваните материали, съобразно техническата спецификация – снабдяване, начин на складиране и начин на влагане, като са предвидени лабораторни тестове за доказване на БДС. Всички доставки ще бъдат заявени своевременно и ще се изпълняват съгласно линеен график. Участника разполага със складови наличности. Предвидени са конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с техническата спецификация за изпълнение на поръчката, които включват контрол на

несъответствието, отговорности, методи за документален контрол. Описани са действия за съвременна подмяна на материали по искане на възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на необходимото качество. Всички влагани и използвани материали ще бъдат съгласувани и одобрени от възложител. Подмяната ще бъде извършена в кратък срок, новите материали ще бъдат придружени с всички сертификати и декларации.

Предлаганите подход и методи за организация и контрол гарантират качественото изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като е представена и допълнителна информация, която обосновава предложения срок за изпълнение на дейностите.

Участникът е дефинирал необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, като е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между отделните членове на екипа. Ръководител екип ще осъществява оперативно, стопанско, техническо и административно ръководство на обекта, Технически ръководител ще упражнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ, ще разпределя работните екипи и др. Координатор по безопасност и здраве ще координира и осъществява общите принципи за превантивност и безопасност по ЗЗБУТ. Отговорник по контрол на качеството ще отговаря за ефективност на системата за управление на качеството, ще води документи, ще контролира коригиращите и превантивни мерки и др. Ръководител на водолазна бригада ще ръководи пряко водолазните дейности на обекта. Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, с цел изпълнение на възложените СМР.

Участникът е изготвил план за безопасна работа за времето на изпълнение на поръчката. Планът за безопасна работа е съобразен с всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна безопасност и безопасност на работа. В Плана за безопасна работа са разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-монтажните работи, така и живота и здравето на служителите на Възложителя. Мерките включват: инструктаж и предпазни средства, мерки по безопасност по отделните видове работи и други дейности.

Представена е информация, в т.ч. и в линейния график, от която е безспорно видно как участникът е отчетел съответните рискове в процеса на изпълнение, при формиране на предложението за срок на изпълнение на дейностите и от посочената информация е видно, че предложеният срок е обоснован и реално изпълним. Оценката на риска обхваща работни процеси, работно оборудване, организация на труда, работни помещения и места, методи за идентифициране на рисковете, анализ, оценка, значимост и др.

**Резултатът от извършеното оценяване на Техническите предложения за изпълнение на поръчката е както следва:**

| N | УЧАСТНИК                       | T1<br>/Срок за изпълнение на поръчката/ |       | T2<br>/Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката/ | TO<br>/T1 + T2/ |
|---|--------------------------------|---|-------|--|-----------------|
|   |                                | СРОК                                    | ТОЧКИ | ТОЧКИ  | ТОЧКИ           |
| 1 | „Автомагистрала Черно море“ АД | 93                                      | 8.39  | 20   | 28.39           |
| 2 | „Пътища и мостове“ ЕООД        | 70                                      | 11.14 | 20   | 31.14           |
| 3 | „Хидрострой“ АД                | 39                                      | 20.00 | 20   | 40.00           |

**В резултат на извършеното Комисията,**

**Р Е Ш И:**

Да проведе следващо заседание, в заседателната зала на Клон – ТП „Пристанище Варна“ с адрес пл. „Славейков“ 1, на което да бъдат отворени Пликите „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията ще обяви, чрез съобщение в „Профила на купувача“, датата и часа на отваряне на „Предлагани ценови параметри“. Отварянето на „Предлагани ценови параметри“ е публично и на него може да присъстват участниците от процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на приключване съставянето на протокола: 30.03..2020 г.

Председател на Комисията: .....  
(Мая Казакова)

и членове: 1. ....  
(Добрил Добрев)

2. ....  
(осен Кондов)

3. ....  
(Невена Пасва)

4. ....  
(Ростислав Петков)