



**СЪОБЩЕНИЕ**

по чл. 193 от Закона за обществените поръки (ЗОП) за прекратяване на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

**„Подмяна на батерии на UPS, допълнителни разширения към тях и резервно захранване на релейни трасета по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС - фаза 1“**

На основание чл. 193 от ЗОП във връзка с чл. 195 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както и въз основа на утвърден Протокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) от Комисията, назначена със Заповед № РД-12-31/ 12.06.2017 г. на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти и за класирането на участниците, **е прекратено възлагането на обществената поръчка** с горепосочения предмет, провеждана при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП.

**Мотиви:**

Събирането на оферти е извършено с обява с рег. № 05-11-8 от 22.05.2017 г., за която е публикувана информация в Портала за обществените поръчки под № 9064537/ 22.05.2017 г. и информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти рег. № 05-11-8-6 от 05.06.2017 г., публикувана в Портала за обществените поръчки под № 9064922/ 05.06.2017 г. Обявата, заедно с всички приложения, е публикувана на интернет страницата на ДП „Пристанищна инфраструктура“, в раздел „Профил на купувача“.

Протоколът от работата на назначената комисия, заедно със съпътстващата документация е предаден на възложителя за утвърждаване на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.

Видно от Протокола, в определения срок са получени оферти от трима участници. Вследствие извършената проверка за наличието на изискваните документи и информация, съдържащи се в офертите, на основание чл. 195 във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП комисията е предоставила на тримата участници възможност да представят допълнителни документи и/или информация за установяването на съответствието им с предварително обявените условия.

В законоустановения срок от Участници № 2 и № 3 не са постъпили допълнителни документи и/или информация.

С оглед изложените в Протокола по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП съображения и мотиви на комисията, представената от Участник № 1 допълнителна информация не доказва съответствието на участника с изискванията на възложителя по отношение възможностите му за изпълнение на дейностите по предмета на обществената поръчка.

Предвид горното, всички оферти за участие са неподходящи за изпълнение на обявената обществена поръчка, което е основание за нейното прекратяване.

**Ангел Забуртов**  
Генерален директор  
ДП „Пристанищна инфраструктура“

