



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ

Русе 7000, ул. „Пристанищна“ № 22, e-mail: office.rousse@bgports.bg, Тел: (+359 82) 818 989, Факс: (+359 82) 821 862

УТВЪРДИЛ:

инж. Стоян Христов

Директор на

Клон – Териториално поделение Пристанище Русе



УКАЗАНИЯ

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Клон – Териториално поделение Пристанище Русе на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. Русе, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2, тел. 082/818988, провежда обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: **„Ремонт на подкранов път на северния кей на пристанищен терминал Русе-изток“**.

I. Описание на предмета на поръчката.

Настоящата обществена поръчка има за предмет ремонт на подкранов път на северния кей на пристанищен терминал Русе-изток. Ремонтните работи се състоят в отстраняване на неизправност по подкрановия релсов път на северния кей в пристанищен терминал Русе - изток.

Ремонтните работи са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1) и приложената към нея количествена сметка с посочени количества на видовете ремонтни работи, приложени към настоящите указания.

Предвидените за изпълнение ремонтни дейности попадат в хипотезата на чл. 151 от Закона за устройство на територията и за тях не е необходимо издаване на разрешение за строеж.

II. Срок за изпълнение на поръчката.

Предвиденият срок за изпълнение на поръчката е до 120 (сто и двадесет) календарни дни и започва да тече от датата на предаване на обекта на избрания изпълнител с протокол за осигуряване на достъп.

Предложеният от участниците срок за изпълнение на поръчката не може да надвишава 120 (сто и двадесет) календарни дни.

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е по-дълъг, предложен е в различна мерна единица и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и показаните технологии, организация и изпълнение на предложените СМР.