



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ “ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА”

Варна 9000, пл. „Славейков“ №1, e-mail: office.varna@bgports.bg, Тел: (+35952)68 46 11, факс:(+35952) 655902

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“
КЛОН ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „НЕКТОН 2“ ООД

ОБЕКТ: „Допълнителни ремонтни дейности за усилване на конструкции на обект: „Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл.А и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, магазина 10 – Пристанище Варна Изток“

ДОГОВОР

№¹⁴.....

Днес, ^{12.10.}..... 2015 г., в гр. Варна, на основание чл.41, във връзка с чл.92 а, ал.7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Решение №. 272-4-28/ 30.09.2015 г. на Директор на Клон ТП „Пристанище Варна се сключи настоящият договор между:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ КЛОН ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130316140, регистрирано по ЗДДС, представлявано от Румен Арабаджиев – Директор, от една страна, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

„НЕКТОН 2“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул.„Република“ № 23, ЕИК по БУЛСТАТ 103622364, представлявано от Пенко Стефанов Стоянов, ЕГН 5903271040, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

и на основание чл. 41, ал. 1 от ЗОП, във връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка и Решение №-272-4-28/30.09.2015.г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши на свой риск, със собствени материали, техника и човешки ресурси, при условията на настоящия договор и срещу вознаграждение следното:

„ Допълнителни ремонтни дейности за усилване на конструкции на обект: „Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл.А и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт

делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, магазин 10 – Пристанище Варна Изток”.

Чл.2. Този договор се сключва на основание и при условията на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление, съгласно чл. 103, ал. 2, т. 7 от Закона за обществени поръчки.

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.3. (1) Общата стойност на СМР за обекта, съгласно количествено стойностна сметка и анализни цени (по оферта вх. № 272-4-25/18.09.2015 г.) и проведеното договаряне, възлиза на: 49 300 лв. (четирдесет и девет хиляди и триста лева) без ДДС или 59 160 лв. (педесет и девет хиляди, сто и шестдесет лева) с ДДС.

(2) В общата стойност по ал. 1 са включени: стойността на подлежащите на влагане материали, разходите за труд, механизация, транспорт, енергия, складиране и др. подобни, както и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Тази стойност не подлежи на промяна в процеса на изпълнение на договора.

(3) Единичните цени в лева без ДДС за отделните видове работи са представени в таблична форма – количествено-стойностна сметка (ценово предложение) към оферта вх. № 272-4-25/18.09.2015 г. и са твърдо договорени за срока на изпълнение на настоящия договор.

(4) Стойността на обема извършени работи извън посочените в количествено-стойностната сметка ще бъде формирана на база действително технологично необходими извършени допълнителни количества, съгласно единичните цени по т. 3, вкл. съпътстващите им анализи. При възникване на необходимост от видове работи, неупоменати в количествено-стойностната сметка, цените ще се образуват на база на приложените анализи и норма време извлечена от УСН.

Чл.4. Заплащането на действително извършените работи се извършва въз основа на следните документи:

1. двустранни протоколи, подписани от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващи действително изпълнени работи по договора.

2. окончателен приемо-предавателен протокол от приемателна комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверяващ, че работите са завършени и предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без недостатъци, съгласно строителните и техническите правила и норми, офертата на Изпълнителя, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и настоящия договор;

3. фактури, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.5. Дължимата сума се превежда по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

1. **Аванс** в размер на 50 % /петдесет процента/ от цената по чл.3 в размер на 24 650 (двадесет и четири хиляди шестстотин и петдесет) лева без ДДС в срок до 20 календарни дни след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция за възстановяване на предоставения аванс и оригинал на фактура.

2. **Окончателно плащане** в размер на 50 % (петдесет процента) от общата стойност на договора по чл.3 ще се извърши при следните условия и документи:

- след отчитане на 100% от извършения обем СМР за цялостно изпълнение на предмета на договора

- подписан окончателен приемо-предавателен протокол и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на работите по договора
- сертификати за произход и качество на вложените материали
- срещу представена фактура за стойността на окончателно извършените видове работи

Чл.6. Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по сметка:

IBAN: BG82BPBI79451087929802

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.7. (1) Общият срок за изпълнение на работите, предмет на този договор е до 1 (един) календарен месец и започва да тече от датата на подписан двустранен протокол между Възложителя и Изпълнителя за осигуряване на достъп до строителната площадка, но не по-късно от седем календарни дни от подписване на настоящия договор.

(2) Срокът по ал.1 може да се удължи с дните на забава поради:

1. неблагоприятни метеорологични условия – валежи от дъжд, сняг, мъгли, ниски температури, вятър;

2. когато на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е отказан достъп до обекта от оправомощени лица или институции.

(3) При необходимост от удължаване на срока, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това, като укаже и причината, поради която се налага удължаването. Към уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага надлежни писмени доказателства.

(4) За удължаването на срока се съставя констативен протокол, в който се отразява причината за забавата и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на договора. Протоколът се подписва от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приложените доказателства за необходимостта от удължаване на срока са неразделна част от протокола.

(5) За окончателното изпълнение на договора се счита датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол по чл. 5, т. 2 от този договор без забележки.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури достъп до обекта на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и за техниката, механизацията и персонала за времето на изпълнение на този договор;

2. да назначи приемателна комисия не по-късно от 5 (пет) работни дни след получаване на писменото уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че работата е изцяло завършена;

3. след подписването на договора да съобщи писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената на длъжностните лица, които ще упражняват контрол на обекта;

4. да извършва непрекъснат контрол по изпълнението на договора, като при необходимост за решаването на възникнали въпроси във връзка с изпълнението на работата, да осигури съответното техническо лице в срок до три работни дни след писменото поискване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. на достъп до обекта по всяко време за проверка на качеството на извършваните работи, както и да контролира изпълнението на договора, без да затруднява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако не са в нарушение на нормативни изисквания или водят до съществено отклонение от приетата оферта;

2. да спира извършването на отделни видове работи, когато установи влагане на нестандартни материали и/или некачествено изпълнение и да иска поправката им и влагането на стандартни материали за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни качествено и в срок работата – предмет на този договор, съгласно нормативните изисквания за този вид работа, при спазване на предложения линеен график.

2. да спазва изискванията на всички действащи строителни и технически правила и нормативи за изпълнение на подобен вид работа;

3. да използва техника, която съответства на техническите стандарти и нормативните изисквания. Техническите неизправности не освобождават ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за изпълнението на задълженията му по този договор;

4. да използва за влагане материали, които отговарят на БДС и са придружени със съответните сертификати за качество и произход, които сертификати представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. да осигурява достъп до обекта на съответните длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

6. да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени видове работи, които подлежат на закриване и чието количество и качество не могат да бъдат установени по-късно (скрити видове работи). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава писмено разрешение за закриването им след подписването на двустранен протокол между страните;

7. да отстранява за своя сметка недостатъците в качеството на изпълнените работи, в сроковете, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8. да поддържа строителната площадка чиста и подредена, а след приключване на работата да изнесе за своя сметка всички строителни отпадъци на определеното от съответните органи за целта място;

9. да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на работата и след приключването ѝ;

10. да осигурява безопасни и здравословни условия на труд съгласно изискванията на ЗБУТ, както и пожаробезопасността на строежа;

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете по този договор;

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие при изпълнението на договора.

VI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.12. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и засягащо пряко изпълнението му, извън хипотезите на чл. 7, ал. 3, той е длъжен в тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. В случай, че уведомлението не бъде потвърдено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позове на непреодолима сила. С настъпването на непреодолимата сила се спира

изпълнението на договора. След преустановяване действието на непреодолимата сила, ако страните още имат интерес от изпълнението на договора, неговото действие се възстановява, като срокът му се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

Чл. 13. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 /тридесет/ дни, всяка от страните има право да поиска договора да бъде прекратен.

VII. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ

Чл.14. (1) Предаването и приемането на изпълнените строително-монтажни работи по този договор се извършва чрез подписването на двустранни приемо-предавателни протоколи от упълномощени представители на страните за вида и обема на извършените работи и вложените материали.

(2) Окончателното приемане на възложената работата се извършва от приемателна комисия, съставена от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която съставя и подписва протокола по чл. 5, т. 2.

Чл.16. В тридневен срок от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че ще завърши работата, той е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това.

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме извършените работи, когато същите са изпълнени с недостатъци, не отговарят на нормативните изисквания или на строителните правила и нормативи за този вид работа, или на указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.17. В случаите на чл. 16 от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава подходящ срок за коригиране на извършените работи, ако това технически е възможно, като поправянето е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.18. При неизпълнение или лошо (забавено, частично или некачествено) изпълнение на строителните и монтажните работи, предмет на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет десети процента) от общата стойност на договора за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % (десет процента) общо.

Чл.19. Изправната страна има право да търси обезщетение за причинените от неизпълнението или от лошото изпълнение вреди, надхвърлящи размера на неустойката, при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.20. Действието на настоящия договор се прекратява с изпълнението на задълженията по него.

Чл. 21. Настоящият договор може да бъде прекратен предсрочно:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
2. при обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в несъстоятелност или в ликвидация.

Чл.22. Всяка от страните има право да развали договора с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна при частично, лошо или забавено изпълнение, съгласно съответните разпоредби на гражданското законодателство.

Чл.23. При прекратяване или разваляне на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото за бързото приключване на започнатите работи по изпълнението на договора до степен, която позволява приключването на договора с най-малки разходи.

Чл.24. Промяната на собственика на фирмата- ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за изменение и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се потвърждава с приподписване на договора от новия собственик. В случай, че новият собственик откаже такава приподписване и поиска промяна на условията или прекратяване на договора, договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.25. Във всички случаи на прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е задължен да изплаща обезщетения, такси или каквито и да е други средства на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26. Този договор влиза в сила от датата на подписването му.

Чл.27. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка) или по факс на посочения от съответната страна адрес или предадени чрез куриер, срещу подпис от приемащата страна. Всяка писмена комуникация, отнасяща се до този договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да посочва заглавието на договора и да бъде изпращана до лицата за контакти както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДП „Пристанищна инфраструктура” Клон – ТП „Пристанище Варна”

Адрес: гр. Варна, пл. „Славейков” № 1 тел.: 052684611, факс: 052655902

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „НЕКТОН 2” ООД

Адрес: гр. Варна, бул. ”Република” № 23

тел.: 052 / 572 271

факс: 052 / 572 272

Чл. 28. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на този договор, се решават по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд, съгласно разпоредбите на ГПК.

Чл. 29. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, както и цялото действащо законодателство (законови и подзаконови нормативни актове), имащо отношение към договора.

Неразделна част от ДОГОВОРА представляват следните ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Техническа оферта за изпълнението на поръчката;
- Количествено стойностни сметки;
- Ценово предложение;

Този договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал и влиза в сила от неговото подписване.



За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО
РУМЕН АРАБАДЖИЕВ
Директор на ДП „Пристаннишна инфраструктура“ – Клон ТП „Пристаннище Варна“

ОТ: „НЕКТОН 2“ ООД
(наименование на участника)

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Младост, бул. Република 23;

тел.: +359 52 572271, факс: +359 52 572 272, e-mail: office@nektonbg.com

ЕИК/БУЛСТАТ: BG 103622364,

Участник в Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.103, ал.2, т.7 от ЗОП с предмет: „Допълнителни ремонтни дейности за усилване на конструкции на обект: „Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл.А и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, магазина 10 – Пристанище Варна Изток“.

Дамн и господа,

С настоящото, Ви представяме нашето Техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Допълнителни ремонтни дейности за усилване на конструкции на обект: „Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл.А и бл.Б – Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, магазина 10 – Пристанище Варна Изток“.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура.

1. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
2. В нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация и настоящото техническо предложение.

Дата: 18.09. 2015 г.

Подпис и печат:


/Пенко Стоянов - Управител



Допълнителни ремонтни дейности за усиляване на конструкциите на ОБЕКТ: „Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8, Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл. А и Б и служебна сграда ПФП бл. А и бл. Б -Фериботен комплекс Варна; Ремонт делегационалния фуга на административна сграда контейнерен терминал, магазин 10 -Пристанище Варна Изток

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	мярка	количество	ед.цена	стойност	
Трафопост № 7						
1	ИЗКОП ДО ДОСТИГАНЕ КОТАТА НА ФУНДИРАНЕ НА СТРАДАТА	м3	12,50	12,80	160,00	
2	РАЗБИВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА МАЗИЛКА	м2	105,00	1,40	147,00	
3	МОНТАЖ НА АНКЕРИ В СТАРА ОСНОВА ЗА ВРЪЗКА С НОВАТА ОСНОВА	бр.	48,00	4,50	216,00	
4	НАПРАВА НА КОФРАЖ	м2	12,00	26,50	318,00	
5	МОНТАЖ НА АРМИРОВКА	кг	148,00	2,20	325,60	
6	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН С 16/20	м3	10,00	168,90	1 689,00	
7	ОБРАТЕН НАСИП С УПЪЛЪТЯВАНЕ	м3	5,00	8,70	43,50	
8	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ ДО СТРОИТЕЛНО СМЕТИЩЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1,00	15,00	15,00	
					Сума:	2 914,10
Служебна сграда ПФП бл. А и бл. Б						
1	РАЗБИВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - НЕАРМИРАНА -	м2	1150,00	6,90	7 935,00	
2	ГРУНДИРАНЕ НА ОСНОВАТА ЗА ВРЪЗКА СТАР НОВ БЕТОН	м2	1350,00	1,80	2 430,00	
3	АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА НА АРМИРОВКАТА	м2	350,00	8,65	3 027,50	
4	ПОЛАГАНЕ НА ФИЛЦОВ БЕТОН С 16/20 ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЕЧЕНИЕТО НА ПЛОЧАТА	м3	40,50	178,90	7 245,45	
5	ПОЛАГАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИ ЛЕНТИ ЗА УСИЛВАНЕ НА ПЛОЧАТА И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	350,00	71,49	25 020,45	
6	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ ДО СТРОИТЕЛНО СМЕТИЩЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	48,50	15,00	727,50	
					Сума:	46 385,90
					Сума:	49 300,00



ДИМИТЪР БЕЗ ДДС:

ДО
РУМЕН АРАБАДЖИЕВ
Директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ - Клон ТП „Пристанище Варна“

ОТ: „НЕКТОН 2“ ООД
(наименование на участника)

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Република №23

тел.:+359 52 572 271, факс:+359 52 572 272, e-mail: office@nektionbg.com

ЕИК/БУЛСТАТ: BG 103622364

Участник в Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.103, ал.2, т.7 от ЗОП с предмет: „Допълнителни ремонтни дейности за усилване на конструкции на обект: „Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл. А и бл. Б - Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, магазина 10 - Пристанище Варна Изток“.

УВАЖАЕМИ Г-Н АРАБАДЖИЕВ,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за „Допълнителни ремонтни дейности за усилване на конструкции на обект: „Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл. А и бл. Б - Фериботен комплекс Варна; Ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, магазина 10 - Пристанище Варна Изток“.

1 .Предлагаме обща стойност за извършване на видовете работи : 49 300,00 лв.
/четиридесет и девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Стойностите са формирани съгласно приложената количествено стойностна сметка.

2.Посочената в т.1 обща стойност включва всички преки и косвени разходи по реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.

18.09.2015г.

