



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“
ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ

София 1574, бул. "Шипченски проход" № 69, e-mail: office@bgports.bg, Тел: (+359 2) 8079999; Факс: (+359 2) 8079966

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" гр. София 1574
бул. "Шипченски проход" № 69, тел. 8079999 факс 8079966
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
05-11-3-15 / 02.05.17

РАЗЯСНЕНИЯ - 4

Във връзка с постъпили искания за предоставяне на разяснения и допълнителна информация по документацията за обществената поръчка с предмет: „„Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап“, както и в изпълнение на разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

Въпрос:

„1. Моля да се уточни съгласно „ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ в сила от 01.01.2008 г.

Глава трета.

ЗОНИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНОУСТРОЙСТВЕНА ЗАЩИТА Чл. 15. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) (1) Забранява се извършването на строителни и монтажни работи в националните курорти по Черноморското крайбрежие от 15 май до 1 октомври. (2) Извън случаите по ал. 1 периодът и териториите по Черноморското крайбрежие, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи, се определят от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Решенията на общинския съвет се приемат ежегодно не по-късно от 1 март на съответната година и се обявяват на интернет страницата на общината.

(3) В случай че общинският съвет не приеме решение в срока по ал. 1, извършването на строителни и монтажни работи в курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси, ваканционните селища (вилни и туристически селища) и къмпингите по Черноморското крайбрежие се забранява от 15 май до 1 октомври.

(4) Изключение по ал. 1, 2 и 3 се допуска само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.

Моля Възложителя да потвърди, че в срока от 370 дни не е включен летния сезон и че няма да се спира работата по изпълнението на обекта.“

Разяснения:

Доколкото става въпрос за обстоятелства, които не зависят само и единствено от Възложителя, на този етап той не би могъл да потвърди, че в срока за изпълнение на договора не е включен летния сезон и няма да се спира работата по изпълнението на обекта.

Съгласно документацията за поръчката (част I. „Указания за подготовка на офертите“, част III. „Техническа спецификация“ и част IV. „Проект на договор и на Споразумение за поверителност“) срокът за изпълнение на СРП започва да тече, считано от датата на съставяне и подписване на протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

В проекта на договор са посочени случаите и условията, при които срокът за изпълнение спира да тече, както и задълженията на избрания изпълнител в тази връзка. При необходимост от спиране на изпълнението за по-дълъг срок, изпълнителят следва преди да преустанови изпълнението на работите да обезопаси в максимална степен строителната площадка.

Въпрос:

„2. В предвидената прогнозна стойност от 8 000 000 лв. без ДДС включени ли са 5% непредвидени разходи.“

Разяснения:

Общата максимална прогнозна стойност на поръчката е формирана въз основа на всички разходи, необходими за изпълнение на същата, в т.ч. и непредвидените.

Въпрос:

„Ще приеме ли Възложителя за изпълнен обем от подобни обекти, изпълнение на мостови съоръжения и корекцията на премостваните дерета, които се вливат непосредствено в морето – те с в обхвата на извършеното строителство. Същите са хидравлически оразмерени и конструирани, имайки се предвид ерозията на морския бряг, чрез укрепване и облицоване на бреговете с едроломен камък и бетон. При извършеното строителство е отчетена енергията на морските вълни и считаме, че този вид строителство е аналогично на строителството, което трябва да се извърши за въпросния обект. Моля за Вашето становище!“

Разяснения:

В документацията за обществената поръчка за избор на изпълнител е дадено описание, както на предмета на настоящата поръчка, така и за това какво се има предвид за строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката и какви доказателства следва да бъдат представени.

Под „строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ се има предвид: **изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на морски пристанищни или брегоукрепителни хидротехнически съоръжения, които да включват извършване на дейности, сходни по обем, съдържание и сложност с предмета на поръчката (без в това число да са включени договори, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти).**

Преценката за това дали строителството на даден обект представлява строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката се извършва въз основа на представен към офертата единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) със съответно попълнена Част IV Критерии за подбор, раздел „В“.

Ангел Забуртов
Генерален директор на
ДП „Пристанищна инфраструктура“

