



# ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

## КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.burgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

УТВЪРЖДАВАМ:

2

Ивайло Иванов

Директор

Клон – териториално поделение „Пристанище Бургас“



### ДОКЛАД

(съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП)

от дейността на комисията назначена със Заповед № РД-01-14/ 28.05.2018 г. на Директора на Клон – териториално поделение „Пристанище Бургас“ за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: „СМР за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м., пристанище Бургас“, открита с Решение № 05-05-2 от 13.04.2018 г. на Директора на Клон – териториално поделение „Пристанище Бургас“, с уникален номер в РОП на АОП 01158-2018-0010, в състав:

**Председател:** инж. Димитър Зайков – експерт в отдел „Инфраструктура, акватория и СНО“

**и Членове:**

1. Моника Вандарова – експерт в отдел „ИА и СНО“;
2. Донка Димитрова – експерт в отдел „ФСЕ“;
3. Невин Скендер – външен експерт, юрист;
4. Мариана Димова – външен експерт;

На заседанието присъстваха следните представители на участниците, както следва:

1. Кристина Петрова – представител на участника „Строймонтаж“ ЕООД ;

Председателят на комисията обяви Заповедта за назначаване на комисията и протокола с данните на подадите оферти участници по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

В срок са постъпили 4 броя оферти, както следва:

№	УЧАСТНИК	ВХОДЯЩ НОМЕ Р	ДАТА	ЧАС
1.	„Строймонтаж“ ЕООД	05-05-2#12	25.05.2018г.	11:26
2.	ДЗЗД „ВЕ СТРОЙ“	05-05-2#13	25.05.2018г.	16:22
3.	Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ ДЗЗД	05-05-2#14	25.05.2018г.	17:16
4.	„Аква Пътища“ ДЗЗД	05-05-2#15	25.05.2018г.	17:25

След обявяване на протокола, Председателят и членовете на комисията подписаха декларация за липса на конфликт на интереси с участниците по чл. 103, ал. 2 ЗОП.

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните, непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, както следва:

1. Участникът **„Строймонтаж“ ЕООД** е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

2. Участникът **ДЗЗД „ВЕ СТРОЙ“** с партньори в консорциума: **„Елит Строй 6“ ЕООД** и **„Вера Строй“ ЕООД** е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП представител на друг участник подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение.

3. Участникът **Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ ДЗЗД** с партньори в консорциума: **„Даскон“ ООД** и **„СМК – Монтажи“ АД** е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП представител на друг участник подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение.

4. Участникът **„Аква Пътища“ ДЗЗД** с партньори в консорциума: **„Аква системс“ АД** и **„Пътища и мостове“ ЕООД** е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП представител на друг участник подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение.

След извършването на тези действия Председателят на комисията закри публичното заседание.

На **02.07.2018** год. от 09:00 часа в заседателната зала, в редовен състав Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и констатира следното:

1. Участник **„Строймонтаж“ ЕООД** е представил следните документи:

**Папка № 1** съдържаща:

1. Заявление за участие – по Образец № 1;
2. Опис на представените документи - по Образец № 2;
3. еЕЕДОП на хартиен и електронен носител от участника „Строймонтаж“ ЕООД по Образец № 3;
3. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по Образец № 4;
4. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерки срещу изпирането на пари – по Образец № 5;
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата – по Образец № 10;

**Папка № 2** съдържа:

1. Предложение за изпълнение на поръчката – по образец № 6;
2. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – по Образец № 7;
3. Декларация за срока на валидност на офертата – по Образец № 8;

**Плик „Предлагани ценови параметри“;**

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както следва:

1. Не е представена декларация за подновяване на застраховката за „Професионална отговорност“ от участника, съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в раздел III.1.2) Икономическо и финансово състояние от обявлението за поръчка и т.24 от Раздел 5 Ред и условия за провеждане от документацията за участие

II. Участникът ДЗЗД „ВЕ СТРОЙ“ е представил следните документи:

**Папка № 1** съдържаща:

1. Заявление за участие – по Образец № 1;
2. Опис на представените документи - по Образец № 2;
3. еЕЕДОП на електронен носител CD от участника ДЗЗД „ВЕ СТРОЙ“ по Образец № 3;
4. еЕЕДОП на „Елит Строй 6“ ЕООД - член на обединението по Образец № 3
4. Застрахователни полици заверени копия;
5. Сертификати ISO 14001:2015; ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007 – заверени копия;
6. Договор за обединение;
7. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по Образец № 4;
8. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерки срещу изпирането на пари – по Образец № 5;
9. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата – по Образец № 10;

**Папка № 2** съдържа:

1. Предложение за изпълнение на поръчката – по образец № 6;
2. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – по Образец № 7;
3. Декларация за срока на валидност на офертата – по Образец № 8;

**Плик „Предлагани ценови параметри“;**

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че не са представени всички необходими документи, констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както следва:

1. Не са представени декларации за подновяване на застраховките за „Професионална отговорност“ от участника - членовете в обединението, съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в раздел III.1.2) Икономическо и финансово състояние от обявлението за поръчка и т.24 от Раздел 5 Ред и условия за провеждане от документацията за участие.

## 2. В еЕЕДОН на участника ДЗЗД „ВЕ СТРОЙ“:

2.1. В част II, раздел А Информация за икономическия оператор, т. Форма на участие: Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? - участникът неправилно е посочил отговор „Да“, тъй като вярното за него обстоятелство е „Не“, както и не следва да се попълва т. Ако „да“. В указанията под черта 11 изрично е посочено „по-специално част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни“. В случая участник е ДЗЗД „ВЕ СТРОЙ“ и той участва самостоятелно в процедурата;

2.3. В част IV Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние – участникът не е декларирал наличието на Застрахователна полица за риск „Професионална отговорност“. Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в раздел III.1.2) Икономическо и финансово състояние от обявлението за поръчка и т.24. от Раздел 5 Ред и условия за провеждане от документацията за участие, а именно: Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл.5, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството за обекти първа категория.

2.4. В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, За поръчки за строителство: участникът е декларирал изпълнението на следните обекти:

а) „Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места - с.Светля, с.Сирищник, с.Косача и с.Ковачевци, община Ковачевци“, със изпълнени следните видове СМР по улично и парково осветление, реконструкция на улична мрежа (полагане на плътен асфалтобетон тип А - 8000 кв.м.; тротоар с унипаваж (площ 2500кв.м.); доставка и монтаж на улични и паркови осветители - 250 бр.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП Комисията извърши проверка в публичния РОП на АОП и установи, че процедура с референтен № 00841-2014-0017, е възложена на ДЗЗД Ковачевци-Инфра 2015, БУЛСТАТ 176848033, ул. Екзарх Йосиф № 66, 1000, София. След направена проверка в публичния регистър на Булстат се установи, че членове на ДЗЗД Ковачевци-Инфра 2015 са „ВЕРА СТРОЙ“, ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие - 70 и „МЕЯ“, ЕООД съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие - 30;

От изложеното комисията не може да направи категоричен извод, че участникът е изпълнил поне едно строителство, с предмет **и обем**, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в точка 1 от Раздел III.1.3. Технически и професионални възможности от обявлението и Раздел 5 Ред и условия за провеждане, т.25.1. от документацията. Под „изпълнение на строителство“ с обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира полагане на плътен асфалтобетон тип А минимум 8000 м<sup>2</sup>, направа на тротоар с унипаваж на площ минимум 2500 м<sup>2</sup>, доставка и монтаж на автоматизирана поливна система и озеленяване на площ минимум 6500 м<sup>2</sup>, доставка и монтаж на улични и паркови осветители минимум 200 бр.

Предвид констатираното и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Комисията указва на участника да представи всички или част от документите, чрез които се доказва, че член на обединението е изпълнило строителство с обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката или да декларира друг обект, чрез които се доказва критерия за подбор за законосъобразното провеждане на процедурата.

б) СМР за изграждане на паркинги, велоалеи, пешеходни алеи, улично и парково осветеление, озеленяване на обект „Екопътека „Поглед към девет планини“, по договор от 16.09.2014г. с изпълнител „Вера Строй“ ЕООД.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП Комисията извърши проверка в публичния РОП на АОП и установи, че процедура с референтен № 00841-2014-0002 е възложена на "Вера строй" ЕООД, но изпълнените дейности не са както е декларирал членът на обединението. Декларирано е „изграждане на паркинги, велоалеи, пешеходни алеи, улично и парково осветеление, озеленяване“, а в обявлението за поръчка в раздел II.6) Описание на предмета на поръчката е посочено: „...Трасето на екопътеката следва частично съществуващи просеки, използвани от горските стопанства и в някои участъци съществуващи пътища, което дава възможност да се оформи туристическа пътека за пешеходно движение, без да се унищожава дървестна и друга растителност. В някои стръмни участъци теренът се моделира, като се оформят земни стъпала, посредством дървен материал от района, дървени стъпала и площадки или частични подпорни стени с камък, добиван в същия район. По този начин се използват максимално природните материали в местността...”

Предвид изложеното комисията не може да направи категоричен извод, че членът на обединението е изпълнило поне едно строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, а именно: *полагане на плътен асфалтобетон тип А минимум 8000 м<sup>2</sup>, направа на тротоар с унипаваж на площ минимум 2500 м<sup>2</sup>, доставка и монтаж на автоматизирана поливна система и озеленяване на площ минимум 6500 м<sup>2</sup>, доставка и монтаж на улични и паркови осветители минимум 200 бр.* Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в точка 1 от Раздел III.1.3. Технически и професионални възможности от обявлението и т.25.1. от Раздел 5 Ред и условия за провеждане от документацията за участие.

Предвид констатираното и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Комисията указва на участника да представи всички или част от документите, чрез които се доказва, че член на обединението е изпълнило строителство с обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката или да декларира друг обект, чрез които се доказва критерия за подбор за законосъобразното провеждане на процедурата.

2.5. В част IV, раздел В: Технически и професионални способности, за поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството – участникът **не е** декларирал наличието на Пътен инженер.

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в точка 2 - Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации ..., както следва: *„Пътен инженер - с придобита образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентна, с професионален опит като пътен инженер на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката“* от Раздел III.1.3. Технически и професионални възможности от обявлението и т.25.2. от Раздел 5 Ред и условия за провеждане от документацията за участие.

2.6. В част IV, раздел В: Технически и професионални способности, за поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството – участникът е декларирал наличието на експерт Контрол по качеството – Петър Емануилов Воденичаров, с удостоверение № КК 030/001/04.01.2017г. за изпълнение на: Контрол на качеството за изпълнение на СМР; Контрол по качеството на строителните продукти. От така декларираната информация за притежаваното удостоверение на експерта за комисията не е ясно, че е за *преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.*

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в точка 2 – Експерт контрол по качеството следва: *да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите*

строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент от Раздел III.1.3. Технически и професионални възможности от обявлението и т.25.2. от Раздел 5 Ред и условия за провеждане от документацията за участие.

2.7. В част IV, раздел В: Технически и професионални способности, за поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството – участникът е декларирал наличието на експерт по безопасност и здраве - Васил Жеков Георгиев, които притежава Сертификат № КК 036-007 / 18.04.2017г. за изпълнение на функциите длъжностно лице по ЗЗБУТ. От така декларираната информация за притежавания сертификат на експерта за комисията не е ясно, че е *съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно*“.

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в точка 2 – Експерт по безопасност и здраве в строителството - *„Да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно“* от Раздел III.1.3. Технически и професионални възможности от обявлението и т.25.2. от Раздел 5 Ред и условия за провеждане от документацията за участие.

2.8. В част IV, раздел В: Технически и професионални способности, за поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството – по отношение на предложените експерти участникът **не е декларирал** наличието на професионален опит на експертите на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката.

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в точка 2 от Раздел III.1.3. Технически и професионални възможности от обявлението и т.25.2. от Раздел 5 Ред и условия за провеждане от документацията за участие – *с професионален опит на експертите на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. Под обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира изпълнение на обекти за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на паркови зони, включващи минимум: изграждане на паркинги, велоалей, пешеходни алеи, улично или парково осветление, озеленяване.*

2.9. В част IV Критерии за подбор, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление – участникът **не е декларирал** приложените сертификати за членовете на обединението.

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в точка 3 от Раздел III.1.3. Технически и професионални възможности от обявлението и т.25.3. от Раздел 5 Ред и условия за провеждане от документацията за участие - Участникът трябва да има система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката и да прилага системи или стандарт ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалент.

Съгласно чл. 59, ал.6 от ЗОП, при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

### 3.В еЕЕДОП на „Елит Строй 6“ ЕООД



3.1. В част IV Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние – членът на обединението е декларирал наличието на Застрахователна полица за риск „Професионална отговорност“ на стойност 4 500 000.00 лева. Комисията прегледа приложеното копие на Застрахователна полица № 0000571560 от 28.02.2018 год. и установи, че е за юридическото лице „Солей 06“ ООД, с ЕИК: 148005887. Комисията указва на члена на обединението, че следва да деклариран наличието на застраховка „Професионална отговорност“, съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в раздел III.1.2) Икономическо и финансово състояние от обявлението за поръчка и т.24. от Раздел 5 Ред и условия за провеждане от документацията за участие, а именно: Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл.5, ал.2, т.1 – 600 000 лева от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството за обекти първа категория.

3.2. В част IV, раздел В: Технически и професионални способности, за поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството – е декларирал наличието на експерт Контрол по качеството – Петър Емануилов Воденичаров, с удостоверение № КК 030/001/04.01.2017г. за изпълнение на: Контрол на качеството за изпълнение на СМР; Контрол по качеството на строителните продукти. От така декларираната информация за притежаваното удостоверение на експерта за комисията не е ясно, че е за *преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на вляганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.*

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в точка 2 – Експерт контрол по качеството следва: *да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на вляганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент* от Раздел III.1.3. Технически и професионални възможности от обявлението и т.25.2. от Раздел 5 Ред и условия за провеждане от документацията за участие.

3.3. В част IV, раздел В: Технически и професионални способности, за поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството – е декларирал наличието на експерт по безопасност и здраве - Васил Жеков Георгиев, Сертификат № КК 036-007 / 18.04.2017г. за изпълнение на функциите длъжностно лице по ЗЗБУТ От така декларираната информация за притежавания сертификат на експерта за комисията не е ясно, че е *съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно*“.

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в точка 2 – Експерт по безопасност и здраве в строителството - *„Да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве“ съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно*“ от Раздел III.1.3. Технически и професионални възможности от обявлението и т.25.2. от Раздел 5 Ред и условия за провеждане от документацията за участие.

3.4. В част IV, раздел В: Технически и професионални способности, за поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството – по отношение на предложените експерти членът на обединението **не е декларирал** наличието на професионален опит на експертите на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката.

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в точка 2 от Раздел III.1.3. Технически и професионални възможности от обявлението и т.25.2. от Раздел 5 Ред и условия за провеждане от документацията за участие – *с професионален опит на експертите на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. Под обект/строеж с*

предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира изпълнение на обекти за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на паркови зони, включващи минимум: изграждане на паркинги, велоалей, пешеходни алеи, улично или парково осветление, озеленяване.

4. На представеният електронен носител CD от участника, липсва ЕЕДОП за „Вера Строй“ ЕООД – член на обединението. Участникът не е представил ЕЕДОП на хартиен носител за член на обединението. Комисията указва на участника, че следва да предостави електронно подписан еЕЕДОП за „Вера Строй“ ЕООД - член на обединението.

5. Не са представени декларации по Образец № 5 по чл. 6, ал. 2 по ЗМИП за членовете на обединението.

III. Участникът Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ ДЗЗД е представил следните документи:

**Папка № 1** съдържаща:

1. Заявление за участие – по Образец № 1;
2. Опис на представените документи - по Образец № 2;
3. еЕЕДОП на електронен носител CD от участника Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ ДЗЗД по Образец № 3;
4. Споразумение за създаване на Консорциум;
5. Анекс към Споразумение за създаване на консорциум;
6. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по Образец № 4 - Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ ДЗЗД;
7. Удостоверение от търговския регистър за актуално състояние на „Даскон“ ООД;
8. Удостоверение за актуално състояние на съдружника „Бауунтернемунг Ост Холдинг“;
9. Декларация за валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ за „Даскон“ ООД;
10. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по Образец № 4 - за „Даскон“ ООД;
11. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерки срещу изпирането на пари – по Образец № 5 за „Даскон“ ООД;
12. Декларация за валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ от „СМК – Монтажи“ АД;
13. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по Образец № 4 – за „СМК – Монтажи“ АД;
8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата – по Образец № 10 от представляващия участника;

**Папка № 2** съдържа:

1. Предложение за изпълнение на поръчката – по образец № 6;
2. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – по Образец № 7;
3. Декларация за срока на валидност на офертата – по Образец № 8;
4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП – по Образец № 9;



## Плик „Предлагани ценови параметри“;

1. При разглеждането на представените документи Комисията установи, че не са представени всички необходими документи. На представеният електронен носител CD от участника, в папка „Консорциум“ се намира единствено файл с разширение „.p7m“, липсва електронно подписан еЕЕДОП за Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ ДЗЗД. В папка „Даскон“ се намира единствено файл с разширение „.p7m“, липсва електронно подписан еЕЕДОП за „Даскон“ ООД – член на обединението. Участникът не е представил ЕЕДОП на хартиен носител. Комисията указва на участника, че следва да предостави електронно подписан ЕЕДОП за участника и за „Даскон“ ООД - член на обединението.

2. При разглеждането на еЕЕДОП на „СМК-Монтажи“ АД – член на обединението Комисията установи, че са представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както следва:

2.1. В част IV Критерии за подбор, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление – декларираният сертификат е с изтекъл срок на валидност 22.04.2018 г. Участникът не е посочил обхвата на декларираният сертификат.

Във връзка с това и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Комисията указва на СМК-Монтажи“ АД – член на ДЗЗД, да представи всички или част от документите, чрез които се доказва, информацията посочена в ЕЕДОП за законосъобразното провеждане на процедурата.

2.2. В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, за поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството – е декларирал наличието на следните експерти: 1. Технически ръководител: инж. Александър Недялков Недялков и 2. Пътен инженер: инж. Недялко Александров Недялков, с професионален опит на експертите на следния обект : „Реконструкция на историческото ядро на Приморски парк в южната част /от паметник на Пушкин до ул. „6-ти септември“ и х-л „Приморец – 07079.618.214; 07079.618.139; кв.214, кв. 139 /“. Вид и обем на строителството: Интегрирани проекти за адаптиране на зони за отдих към съвременните условия на динамичния град: Реконструкция на зелени площи и изграждане на поливна система с оползотворяване на дъждовна вода в южната част на Приморски парк от паметник на Пушкин до ул. „Шести септември“ и х-л „Приморец“, ПИ с идентификатори 07079.618.214 и 07079.618.139...“ От така деклариранията информация за комисията не е доказано, че предложените експерти имат опит в изпълнението на строителство с изисквания обем.

Съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в точка 2 от Раздел III.1.3. Технически и професионални възможности от обявлението и т.25.2. от Раздел 5 Ред и условия за провеждане от документацията за участие – *с професионален опит на експертите на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. Под обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира изпълнение на обекти за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на паркови зони, включващи минимум: изграждане на паркинги, велоалей, пешеходни алеи, улично или парково осветление, озеленяване.* Предвид липсата на електронно подписани ЕЕДОП – и за участника и за „Даскон“ ООД - член на обединението, на този етап от процедурата, Комисията констатира, че **Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ ДЗЗД** не съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, предварително посочени в обявлението и документацията.

IV. Участникът „Аква Пътица“ ДЗЗД е представил следните документи:

Папка № 1 съдържаща:

1. Заявление за участие – по Образец № 1;
2. Опис на представените документи - по Образец № 2;

3. еЕЕДОП на електронен носител CD от участника „Аква Пътища” ДЗЗД по Образец № 3;
4. еЕЕДОП на електронен носител CD от „Аква системс” АД по Образец № 3;
5. еЕЕДОП на електронен носител CD от „Пътища и мостове” ЕООД по Образец № 3;
6. еЕЕДОП на електронен носител CD от инж. Димитър Пенев Пенев;
7. еЕЕДОП на електронен носител CD от инж. Йончо Любенов Каменов;
8. еЕЕДОП на електронен носител CD от инж. Зорница Малинова Стаматова;
9. еЕЕДОП на електронен носител CD от инж. озел.(л.арх.) Галина Атанасова Стоянова;
10. Договор за обединение;
11. Анекс към Споразумение за създаване на консорциум;
12. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по Образец № 4 – „Аква пътища“ ДЗЗД;
13. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по Образец № 4 – „Аква системс” АД;
14. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по Образец № 4 – „Пътища и мостове” ЕООД;
15. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерки срещу изпирането на пари – по Образец № 5 за „Аква системс” АД;
16. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерки срещу изпирането на пари – по Образец № 5 за „Пътища и мостове” ЕООД;
17. Декларация за поети задължения по чл. 65, ал. 3 от ЗОП по образец № 12 – 11броя;
18. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата – по Образец № 10 от участника;
19. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата – по Образец № 10 от „Аква системс” АД;
20. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата – по Образец № 10 от „Пътища и мостове” ЕООД;

**Папка № 2 съдържа:**

1. Предложение за изпълнение на поръчката – по образец № 6;
2. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – по Образец № 7 3броя;
3. Декларация за срока на валидност на офертата – по Образец № 8 – 3броя;
4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП – по Образец № 9;

**Плик „Предлагани ценови параметри“;**

При разглеждането на представените документи Комисията установи, че са представени всички необходими документи, но констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както следва:

1. Не са представени декларации за подновяване на застраховките за „Професионална отговорност“ от участника - членовете в консорциума, съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в раздел III.1.2) Икономическо и финансово състояние от обявлението за поръчка и т.24 от Раздел 5 Ред и условия за провеждане от документацията за участие.

**2.ЕЕДОП на участника „Аква Пътища” ДЗЗД**

2.1. В част IV Критерии за подбор, раздел А: Годност е посочено само Удостоверение № IV – TV 007075 с Талон № IV – TV 02 за изпълнение на строежи със следния обхват: Четвърта група, строежи от първа до четвърта категория; Номер и дата на протокола на вписване в ЦПРС: 0781/16.04.2015 г.

На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, комисията извърши проверка в Регистъра на ЦПРС и установи, че АКВА СИСТЕМС АД притежава Удостоверение № IV – TV 007484, а „Пътища и мостове“ ЕООД - Удостоверение № IV – TV 007851. Комисията указва на участника да впише верните за него обстоятелства в ЕЕДОП.

2.2. В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности – декларираното в ЕЕДОП на „Аква Пътища“ ДЗЗД е различно и не покрива изискванията на възложителя от декларираното от партньора в обединението „Пътища и мостове“ ЕООД за изпълнените обекти, което покрива изискванията на възложителя. Комисията указва на участника да уеднакви информацията съдържаща се в ЕЕДОП-а на участника и ЕЕДОП-а на члена на обединението.

2.3. В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, За поръчки за строителство: участникът е декларирал изпълнението на следните обекти:

а) „Извършване на строително - монтажни работи на допълнителни обекти по реконструкция на градски парк „Свети Георги““ с Възложител община Добрич, със изпълнени следните видове СМР доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип "А" - 16 678,21 м2, направа първи битумен разлив - 2 340 м2, направа втори битумен разлив - 2 805,10 м2, доставка, разстилане и трамбоване чакъл - 172,41 м3. направляващи бетонови ивици - 5 410 м и др.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП Комисията извърши проверка в публичния РОП на АОП и установи, че процедура с референтен № 00383-2013-0016, е възложена на ДЗЗД "ПС-ПМ 2013", ЕИК 176597855, ул. "Акад. Андрей Сахаров" № 1. След направена проверка в публичния регистър на Булстат се установи, че членове на ДЗЗД „ПС-ПМ 2013“ са „ПЪТСТРОЙ-ВАРНА“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие – 80 и „Пътища и мостове“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие - 20

б) „Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-во - 2-ро корабни места и Яхт клуб (0-во к.м.)-пристанище Бургас“ с Възложител ДП „Пристанищна инфраструктура“ гр.София.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП Комисията извърши проверка в публичния РОП на АОП и установи, че процедура с референтен № 01158-2015-0017, е възложена на ДЗЗД БУРГАС ЯХТ КЛУБ, ЕИК 176907552. След направена проверка в публичния регистър на Булстат се установи, че членове на ДЗЗД „БУРГАС ЯХТ КЛУБ“ са „Финанс груп 2013“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие - 60; „Строй макс-2007“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие – 37 и „Пътища и мостове“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие - 3;

в) „Реконструкция централен градски площад, междублокови пространства, улична мрежа, тротоари и улично осветление гр. Генерал Тошево“ Обособена позиция 7: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и улично осветление гр.Генерал Тошево“ с възложител община Генерал Тошево.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП Комисията извърши проверка в публичния РОП на АОП и установи, че процедура с референтен № 00964-2014-0006, е възложена на „Пътища и мостове“ ЕООД.

За останалите декларирани 4 обекта комисията не можа да намери информация в публичното пространство.

От изложеното участникът не доказва изпълнението на направа на тротоар с униваваж на площ минимум 2500 м2, доставка и монтаж на автоматизирана поливна система и озеленяване на площ минимум 6500 м2, съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в точка 1 от

Раздел III.1.3. Технически и професионални възможности от обявлението и Раздел 5 Ред и условия за провеждане, т.25.1. от документацията.

Предвид констатираното и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Комисията указва на участника да представи всички или част от документите, чрез които се доказва, че е изпълнил строителство с обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката тъй като това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

### **3. еЕЕДОП на „Пътища и мостове“ ЕООД – член на обединението**

3.1. В част IV, раздел А: Годност не е декларирано наличието на удостоверение за вписване в Регистъра на ЦПРС.

3.2. В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, За поръчки за строителство: участникът е декларираше изпълнението на следните обекти:

а) „Извършване на строително - монтажни работи на допълнителни обекти по реконструкция на градски парк „Свети Георги““ с Възложител община Добрич, със изпълнени следните видове СМР доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип "А" - 16 678,21 м2, направа първи битумен разлив - 2 340 м2, направа втори битумен разлив - 2 805,10 м2, доставка, разстилане и трамбоване чакъл - 172,41 м3. направляващи бетонови ивици - 5 410 м и др.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП Комисията извърши проверка в публичния РОП на АОП и установи, че процедура с референтен № 00383-2013-0016, е възложена на ДЗЗД "ПС-ПМ 2013", ЕИК 176597855, ул. "Акад. Андрей Сахаров" № 1. След направена проверка в публичния регистър на Булстат се установи, че членове на ДЗЗД „ПС-ПМ 2013“ са „ПЪТСТРОЙ-ВАРНА“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие – 80 и „Пътища и мостове“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие - 20

б) „Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-во - 2-ро корабни места и Яхт клуб (0-во к.м.)-пристанище Бургас“ с Възложител ДП „Пристанищна инфраструктура“ гр.София.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП Комисията извърши проверка в публичния РОП на АОП и установи, че процедура с референтен № 01158-2015-0017, е възложена на ДЗЗД БУРГАС ЯХТ КЛУБ, ЕИК 176907552. След направена проверка в публичния регистър на Булстат се установи, че членове на ДЗЗД „БУРГАС ЯХТ КЛУБ“ са „Финанс груп 2013“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие - 60; „Строй макс-2007“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие – 37 и „Пътища и мостове“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие - 3;

За останалите декларираните 4 обекта комисията не можа да намери информация в публичното пространство.

Информацията посочена в част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, За поръчки за строителство е различна от информацията посочена в същия раздел на участника „Аква Пътища“ ДЗЗД. Предвид констатираното и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Комисията указва на участника и на „Пътища и мостове“ ЕООД - член на обединението да представи всички или част от документите, чрез които се доказва, че е изпълнило строителство с обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката тъй като това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

3.3. В част IV, раздел Г Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, е посочено „ДА“, без да се посочени самите сертификати, валидност, обхват и издател, съгласно предварително обявените изисквания в Раздел 5, т. 25.3. от документацията.

### **4.В еЕЕДОП на Аква Системс АД**

4.1. В част IV, раздел А: Годност е декларирано Удостоверение № IV – TV 007075 с Талон № IV – TV 02 за изпълнение на строежи със следния обхват: Четвърта група, строежи от първа до четвърта категория. На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, комисията извърши проверка в Регистъра на ЦПРС и установи, че АКВА СИСТЕМС АД притежава Удостоверение № IV – TV 007484. Следва да се впише вярното обстоятелство.

5. Представени са декларации за поети задължения по чл. 65, ал. 3 от ЗОП - 11бр., а са представени еЕЕДОП-и за третите лица – 4броя. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от ЗОП, когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на третите лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези следва да се представи отделен еЕЕДОП. Комисията указва на участника, че следва да представи еЕЕДОП на електронен носител ( CD) в pdf формат, електронно подписан с електронен подпис и за: Ръководител обект - инж.Драгомир Иванов Драганов, Технически ръководители - Стоян Тодоров Пеев, инж.Алекси Димитров Стефанов, Симеон Петров Симеонов; Пътен инженер - инж.Иван Росенов Колелиев; Контрол по качеството - инж.Наталия Ивановна Йолкова и Експерт по безопасност и здраве в строителството - инж.Васко Друмев Йорданов - трети лица.

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, участникът може да предостави на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, като допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за участие. Протоколът е съставен на 24.07.2018 г.

На 19.09.2018 год., в заседателната зала, се проведе заседание на Комисията в редовен състав. Комисията се събра, за да провери допълнително представените на основание чл.54, ал.9 ППЗОП документи от участниците:

№	УЧАСТНИК	ВХОДЯЩ НОМЕР	ДАТА	ЧАС
1.	„Строймонтаж“ ЕООД	05-05-2#17	26.07.2018г.	10:32
2.	Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ ДЗЗД	05-05-2#18	30.07.2018г.	13:43
3.	ДЗЗД „ВЕ СТРОЙ“	05-05-2#19	31.07.2018г.	17:17

I. Участници които **НЕ** са представили нови ЕЕДОП-и и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с които да докажат съответствието си с изискванията на Възложителя.

№	УЧАСТНИК	ВХОДЯЩ НОМЕР	ДАТА
1.	„Аква Пътища“ ДЗЗД	05-05-2#15	25.05.2018г.

1. Участник № 4 „Аква Пътища“ ДЗЗД, с оферта вх. № 05-05-2#15/25.05.2018г., **НЕ Е** представил нов ЕЕДОП и/или други документи, с които да докаже съответствието си с изискванията на Възложителя.

Съгласно констатациите на комисията, отразени в Протокол № 1 от 24.07.2018 г., участникът **НЕ** доказва съответствие с критериите за подбор, предварително обявените изисквания на възложителя в раздел III.1.2), в т. 3 от раздел III.1.3), от обявлението за поръчка и т.24, т. 25.1. от раздел 5 Ред и условия за провеждане от документацията, а именно:

1.1. Не са представени декларации за подновяване на застраховките за „Професионална отговорност“ от участника - членовете в консорциума, съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в раздел III.1.2) Икономическо и финансово състояние от обявлението за поръчка и т.24 от Раздел 5 Ред и условия за провеждане от документацията за участие.

### **1.2.ЕЕДОП на участника „Аква Пътища“ ДЗЗД**

- В част IV Критерии за подбор, раздел А: Годност е посочено само Удостоверение № IV – TV 007075 с Талон № IV – TV 02 за изпълнение на строежи със следния обхват: Четвърта група, строежи от първа до четвърта категория; Номер и дата на протокола на вписване в ЦПРС: 0781/16.04.2015 г.

На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, комисията извърши проверка в Регистъра на ЦПРС и установи, че АКВА СИСТЕМС АД притежава Удостоверение № IV – TV 007484, а „Пътища и мостове“ ЕООД - Удостоверение № IV – TV 007851. Комисията указва на участника да впише верните за него обстоятелства в ЕЕДОП.

- В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности – декларираното в ЕЕДОП на „Аква Пътища“ ДЗЗД е различно и не покрива изискванията на възложителя от декларираното от партньора в обединението „Пътища и мостове“ ЕООД за изпълнените обекти, което покрива изискванията на възложителя. Комисията указва на участника да уеднакви информацията съдържаща се в ЕЕДОП-а на участника и ЕЕДОП-а на члена на обединението.

- В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, За поръчки за строителство: участникът е декларираше изпълнението на следните обекти:

а) „Извършване на строително - монтажни работи на допълнителни обекти по реконструкция на градски парк „Свети Георги““ с Възложител община Добрич, със изпълнени следните видове СМР доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип "А" - 16 678,21 м2, направа първи битумен разлив - 2 340 м2, направа втори битумен разлив - 2 805,10 м2, доставка, разстилане и трамбоване чакъл - 172,41 м3. направляващи бетонови ивици - 5 410 м и др.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП Комисията извърши проверка в публичния РОП на АОП и установи, че процедура с референтен № 00383-2013-0016, е възложена на ДЗЗД "ПС-ПМ 2013", ЕИК 176597855, ул. "Акад. Андрей Сахаров" № 1. След направена проверка в публичния регистър на Булстат се установи, че членове на ДЗЗД „ПС-ПМ 2013“ са „ПЪТСТРОЙ-ВАРНА“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие – 80 и „Пътища и мостове“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие - 20

б) „Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-во - 2-ро корабни места и Яхт клуб (0-во к.м.)-пристанище Бургас“ с Възложител ДП „Пристанищна инфраструктура“ гр.София.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП Комисията извърши проверка в публичния РОП на АОП и установи, че процедура с референтен № 01158-2015-0017, е възложена на ДЗЗД БУРГАС ЯХТ КЛУБ, ЕИК 176907552. След направена проверка в публичния регистър на Булстат се установи, че членове на ДЗЗД „БУРГАС ЯХТ КЛУБ“ са „Финанс груп 2013“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие - 60; „Строй макс-2007“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие – 37 и „Пътища и мостове“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие - 3;

в) „Реконструкция централен градски площад, междублокови пространства, улична мрежа, тротоари и улично осветление гр. Генерал Тошево“ Обособена позиция 7: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и улично осветление гр.Генерал Тошево“ с възложител община Генерал Тошево.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП Комисията извърши проверка в публичния РОП на АОП и установи, че процедура с референтен № 00964-2014-0006, е възложена на „Пътища и мостове“ ЕООД.

За останалите деклариращи 4 обекта комисията не можа да намери информация в публичното пространство.

От изложеното участникът не доказва изпълнението на направа на тротоар с униваж на площ минимум 2500 м2, доставка и монтаж на автоматизирана поливна система и озеленяване на площ минимум 6500 м2, съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в точка 1 от Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности от обявлението и Раздел 5 Ред и условия за провеждане, т.25.1. от документацията.

Предвид констатираното и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Комисията указва на участника да представи всички или част от документите, чрез които се доказва, че е изпълнил строителство с обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката тъй като това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

### **1.3. еЕЕДОП на „Пътища и мостове“ ЕООД – член на обединението**

- В част IV, раздел А: Годност не е декларирано наличието на удостоверение за вписване в Регистъра на ЦПРС.

- В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, За поръчки за строителство: участникът е декларира изпълнението на следните обекти:

а) „Извършване на строително - монтажни работи на допълнителни обекти по реконструкция на градски парк „Свети Георги““ с Възложител община Добрич, със изпълнени следните видове СМР доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип "А" - 16 678,21 м2, направа първи битумен разлив - 2 340 м2, направа втори битумен разлив - 2 805,10 м2, доставка, разстилане и трамбоване чакъл - 172,41 м3. направляващи бетонови ивици - 5 410 м и др.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП Комисията извърши проверка в публичния РОП на АОП и установи, че процедура с референтен № 00383-2013-0016, е възложена на ДЗЗД "ПС-ПМ 2013", ЕИК 176597855, ул. "Акад. Андрей Сахаров" № 1. След направена проверка в публичния регистър на Булстат се установи, че членове на ДЗЗД „ПС-ПМ 2013“ са „ПЪТСТРОЙ-ВАРНА“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие – 80 и „Пътища и мостове“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие - 20

б) „Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-во - 2-ро корабни места и Яхт клуб (0-во к.м.)-пристанище Бургас“ с Възложител ДП „Пристанищна инфраструктура“ гр.София.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП Комисията извърши проверка в публичния РОП на АОП и установи, че процедура с референтен № 01158-2015-0017, е възложена на ДЗЗД БУРГАС ЯХТ КЛУБ, ЕИК 176907552. След направена проверка в публичния регистър на Булстат се установи, че членове на ДЗЗД „БУРГАС ЯХТ КЛУБ“ са „Финанс груп 2013“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие - 60; „Строй макс-2007“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие – 37 и „Пътища и мостове“ ЕООД - съдружник, процентно разпределение на собственост без капитал, процент участие - 3;

За останалите деклариращи 4 обекта комисията не можа да намери информация в публичното пространство.

Информацията посочена в част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, За поръчки за строителство е различна от информацията посочена в същия раздел на участника „Аква Пътища“ ДЗЗД. Предвид констатираното и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, Комисията указва на участника и на „Пътища и мостове“ ЕООД - член на обединението да представи всички или част от документите, чрез които се доказва, че е изпълнило строителство с обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката тъй като това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.



- В част IV, раздел Г Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, е посочено „ДА“, без да се посочени самите сертификати, валидност, обхват и издател, съгласно предварително обявените изисквания в Раздел 5, т. 25.3. от документацията.

#### **1.4. В еЕЕДОП на Аква Системс АД**

- В част IV, раздел А: Годност е декларирано Удостоверение № IV – TV 007075 с Талон № IV – TV 02 за изпълнение на строежи със следния обхват: Четвърта група, строежи от първа до четвърта категория. На основание чл.104, ал.5 от ЗОП, комисията извърши проверка в Регистъра на ЦПРС и установи, че АКВА СИСТЕМС АД притежава Удостоверение № IV – TV 007484. Следва да се впише вярното обстоятелство.

**1.5.** Представени са декларации за поети задължения по чл. 65, ал. 3 от ЗОП - 11бр., но са представени еЕЕДОП-и за третите лица – 4броя. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от ЗОП, когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на третите лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези следва да се представи отделен еЕЕДОП. Комисията указва на участника, че следва да представи еЕЕДОП на електронен носител ( CD) в pdf формат, електронно подписан с електронен подпис и за: Ръководител обект - инж. Драгомир Драганов, Технически ръководители - Стоян Пеев, инж. Алекси Стефанов, Симеон Симеонов; Пътен инженер - инж. Иван Росенов Колелиев; Контрол по качеството - инж. Наталия Йолкова и Експерт по безопасност и здраве в строителството - инж. Васко Йорданов - трети лица.

Участникът „Аква Пътища“ ДЗЗД **НЕ** доказва съответствието си с критериите за подбор, съгласно предварително обявените изисквания на възложителя в раздел III.1.2), в т. 3 от раздел III.1.3), от обявлението за поръчка и т.24, т. 25.1. от раздел 5 Ред и условия за провеждане от документацията, във връзка с което и на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията предлага „Аква Пътища“ ДЗЗД, с оферта вх. № 05-05-2#15/25.05.2018г. да бъде отстранен от настоящата процедура.

**II.** Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП допълнителни документи и установи следното:

**1.** Участник № 1 „Строймонтаж“ ЕООД, с оферта входящ № 05-05-2#12 /25.05.2018г., е представил следните допълнителни документи:

- Придружително писмо;
- Декларация за подновяване на застраховка „Професионална отговорност“ от участника.

Комисията прегледа представените допълнителни документи от участника и констатира, следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „Строймонтаж“ ЕООД, с оферта входящ № 05-05-2#12 / 25.05.2018г. се допуска до следващ етап.

**2.** Участник № 2 ДЗЗД „ВЕ СТРОЙ“, с оферта входящ № 05-05-2#13/ 25.05.2018г., е представил следните допълнителни документи:

- Придружително писмо
- еЕЕДОП на „Елит Строй б“ ЕООД – в pdf формат електронен носител – CD, електронно подписан;

- еЕЕДОП на „Вера Строй“ ЕООД – в pdf формат електронен носител – CD, електронно подписан;
- еЕЕДОП на ДЗЗД „Ве Строй“ – в pdf формат електронен носител – CD, електронно подписан;
- Декларации за подновяване застраховката „Професионална отговорност“ от „Елит Строй 6“ ЕООД и „Вера Строй“ ЕООД участници в ДЗЗД „Ве Строй“;
- Декларация по чл.6, ал.2 от закона за мерки срещу изпирането на пари от „Елит Строй 6“ ЕООД и „Вера Строй“ ЕООД участници в ДЗЗД „Ве Строй“;
- Удостоверение за добро изпълнение от община Ковачевци за обект „Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места-с.Светля, с.Сирищник, с.Косача и с. Ковачевци, община Ковачевци;
- Удостоверение за добро изпълнение от „Дениво груп“ ЕООД за обект Хотел „Еврика“, к-с Слънчев бряг“ от „Дениво Груп“ ЕООД;
- Удостоверение за добро изпълнение от община Ковачевци за обект „Екопътека Поглед към девет планини“.
- Удостоверение за добро изпълнение от община Чипровци за обект „Изграждане на атракции за посетителите и места за отдих и развлечения в нископланински ландшафтен парк “Широка планина“.
- Споразумени за създаване на ДЗЗД „Ковачевци Инфра 2015“ между „Вера Строй“ ЕООД и „Мея“ ЕООД;
- Застрахователна полица на „Елит Строй 6“ ЕООД - заверено копие;
- Сертификати ISO 14001:2015; ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007- заверени копия на участниците в ДЗЗД „Ве Строй“;
- Сертификат на Петър Емануилов Воденичаров експерт контрол по качеството
- Сертификат на Васил Жеков Георгиев експерт ЗЗБУТ;
- Количествено – стойностна сметка за обект Изграждане на Атракционен парк „Приключенци“ в община Чипровци;
- Един лист подпечатан от „Елит Строй“ ЕООД за „Доставка и монтаж на автоматизирана поливна система на площ от 6600 кв.м.“ Озеленяване на пространство площ от 6800 кв.м. за Американски колеж гр. София с Възложител „Дениво Груп“ ЕООД, обектите са декларирани в ЕЕДОП на ДЗЗД „Ве Строй“

#### **Мотиви:**

Комисията прегледа еЕЕДОП-те и представените допълнителни документи от участника и констатира, следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът ДЗЗД „ВЕ СТРОЙ“, с оферта входящ № 05-05-2#13/25.05.2018г. се допуска до следващ етап.

**3. Участник № 3 Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ ДЗЗД, с оферта входящ № 05-05-2#14/25.05.2018г., е представил следните допълнителни документи:**

- Опис на представените документи
- еЕЕДОП на Консорциум „Холдинг Бургас Инфраструктура“ ДЗЗД – в pdf формат електронен носител – CD, електронно подписан;
- еЕЕДОП на „СМК- МОНТАЖИ“ АД – в pdf формат електронен носител – CD, електронно подписан;
- еЕЕДОП на „ДАСКОН“ ООД – в pdf формат електронен носител – CD, електронно подписан;
- Удостоверение за добро изпълнение 93-ОП-22/38/15.03.2018г.;
- Сертификат QMS № 21- БДС EN ISO 9001 2015 на „СМК-Монтажи“ АД;

- Сертификат EMS № 122-БДС EN ISO 14001 2015 на „СМК-Монтажи“ АД;

Комисията прегледа еЕЕДОП-те и представените допълнителни документи от участника и констатира, следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът **Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ ДЗЗД**, с оферта входящ № 05-05-2#14/25.05.2018г. се допуска до следващ етап.

**III.** Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на следните участници:

№	УЧАСТНИК	ВХОДЯЩ НОМЕР	ДАТА
1.	„Строймонтаж“ ЕООД	05-05-2#12	25.05.2018г.
2.	ДЗЗД „ВЕ СТРОЙ“	05-05-2#13	25.05.2018г.
3.	Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ ДЗЗД	05-05-2#14	25.05.2018г.

Комисията прегледа Техническите предложения на допуснатите участници и констатира:

1. Участник № 1 **„Строймонтаж“ ЕООД** с оферта вх. № 05-05-2#12/25.05.2018г. е представил следните документи:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от Документацията за участие (образец № 6) – оригинал. Същото е подписано и печатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало.

1.1. Участникът ще изпълни строително монтажните работи, предмет на поръчката за срок от 120 календарни дни ;

1.2. Приложени са:

- ✓ Работна програма – Приложение №1;
- ✓ Програма за управление на риска – Приложение № 2;
- ✓ Линеен календарен график, с диаграми на работната ръка и на механизацията за изпълнение на обекта - Приложение № 3;

Кратко описание на Работната програма на участника, както следва:

Описание на обекта и изброяване на нормативната уредба отнасяща се към поръчката. Срокове за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката. **1.**Срок за изпълнение на СМР: 120 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка до подписване на Констативен акт обр. 15. **2.** Въвеждане на обекта в експлоатация и подписване на Акт обр. 16 – 30 календарни дни.

Последователност и взаимна обвързаност на дейностите. Участникът е описал четири етапа за изпълнение на обществената поръчка: Етап I. Подписване на договор и получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране на дейностите по проекта. Подписване на Протокол Образец 2а. Подготовка на строителната площадка, изпълнение на ВОД и мобилизация; Етап II. Извършване на строително-монтажните работи, съгласно одобрените инвестиционни проекти; Етап III. Съгласуване и приемане на извършените

работи; Етап IV. Почистване и демобилизация на строителната площадка. В описание на отделните етапи Участникът подробно е дал за всеки един от тях какво обхваща, какви работи ще се извършват, ангажираните екипи за съответните дейности, като за всеки екип са дадени съответните човешки ресурси, механизацията, която ще бъде използвана и времетраенето на всеки етап. В Описание на ЕТАП III. „Съгласуване и приемане на извършените работи“ Участника е дал какви Актове и протоколи ще бъдат изготвяни по време на строителството; същинското изпълнение на строителството; тествания; екзекутивна документация; въвеждане в експлоатация.

Организационна структура и техническа обезпеченост на работните звена. За изпълнение на поръчката ще бъдат сформирани девет работни екипа, като за всеки един от тях е дадено вид, състав и техническа обезпеченост. Описана е как ще се извършва координацията на работните екипи; състава на управленския екип за изпълнението на строителството с отговорностите и задълженията им подробно за всеки един от тях. Представена е и схематично организационната структура.

Технология на изпълнение на отделните СМР. Същинското строителство Участника е разделил на следните етапи: временно строителство, мобилизация и подготвителни работи; демонтажни работи; земни работи; работи по ВиК инсталации; работи по електроинсталации; пътни работи; работи по паркоустройство и благоустройство; демобилизация и приключване на строителството. Временното строителство, мобилизацията и подготвителните работи, обхващат: маркиране и обозначаване границите на строителната площадка, почистване, уточняване на подземната инфраструктура, обезопасяване, временна организация на строителния обект, временни комуникации, монтиране на фургони за строителните работници и техническия ръководител, химически санитарни възли и др. При изпълнението на демонтажните ще се съблюдава изключително за запазването на демонтираните материали. Всички демонтирани материали ще се складираат и сортират внимателно на обекта и ще се подготвят за оглед. Строителните отпадъци ще бъдат натоварени на самосвали и извозени до предварително определено и одобрено сметище. Строителните машини, ще преминават редовно през съответните технически обслужвания и прегледи. Даден е и подхода за изпълнението на този вид работи. За земните работи също е описана технологията на изпълнение и начин на осъществяване контрола при изпълнението. Дейностите по ВиК инсталациите ще се изпълняват едновременно или в технологична последователност на видовете работи с дейностите по електроинсталациите и пътните работи. Следва подробно описание и на другите дадени етапи, както и описание на конструктивните работи включващи кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи със съответно какво включва контрола и как ще се осъществява, оформянето на бордюрите, оформянето на тротоарите и алеите, асфалтови работи. Работите по паркоустройство и благоустройство включват засаждане на растителност, залесяването на зелените площи и засаждане на подобрите в проекта видове. В демобилизация и приключване на строителството са описани дейностите по отчитане и предаване на обекта, както и какви актове и протоколи ще се съставят по време на строителството. Контрол върху строителните процеси ще се извършва в съответствие с изискванията на Възложителя. Документирането на извършените СМР ще се осъществи съгласно Наредба №3 от юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, и чрез измервателни протоколи за изпълнени СМР, в които се отразяват видовете работи, количествата, единичните цени и стойността, като ще бъдат приети от лицето, определено да осъществява инвеститорски контрол. Всички измервания и изпитвания ще се извършват от Изпълнителя. Контролът ще се осъществява от: експерта по контрол и качеството; Консултантът, осъществяващ строителен надзор; Инвеститорски контрол; Възложителят технически експерти на общината. В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, като е дадено какво включват. Дадени са задълженията на Специалиста по контрола на качеството. Във връзка с постигане на качество при изпълнение на СМР ще бъдат провеждани срещи. В процеса на изпълнение ще бъдат въведени и приложени всички доказани нови технологии, с които се постига и се гарантира качеството на изпълнени СМР. Участника ще изгради вътрешна система за осигуряване на качеството, като Ръководството ще привлече целия персонал към активно участие

в управление на качеството чрез обучение и мотивация. За постигане на поставените цели на конкретната поръчка, ще се изготви Наръчник за контрол на качеството, който ще съдържа указания към всички аспекти на проекта, всички процедури, които следва да се предприемат така, че да се гарантира постигане на изискуемото качество.

Изброени са седем дейности, които ще бъдат извършвани в процеса на контрол на качеството. Доставените на обекта материали ще се складират и съхраняват съгласно изискванията на производителя и инструкциите за безопасност при складиране на видове материали, заложи в плана по безопасност и здраве. Описан е метода на работа при установяване на несъответствия и контрол по подмяна на корекция, ще бъде осъществяван контрол по ритмичността на доставки на основните видове материали. В мерки за контрол са описани мерките за осигуряване на качеството, предприети от ръководството, предприети от целия персонал и мерките за безопасност и здраве и нормативните документи.

Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Опазването и възпроизводството на околната среда включва предвиждане на мерки за съхраняване на плодородната почва, мерки срещу заблацияване, замърсяване, ерозия и други процеси, влошаващи състоянието на почвата вследствие на строителната дейност. При изпълнението на предмета на договора няма да се извършват дейности, свързани с отделянето на вредни вещества в почвата и атмосферата, представляващи опасност за екологията в района. Ако се наложи, добитите отпадъци и некачествени материали по време на строителството, които не могат да бъдат вложени в изграждането на обекта, ще се извозват на определени от Възложителя площадки, ще се използват за работа само изправни машини и транспортни средства. Описани са мерките за предотвратяване замърсяването на въздуха, мерките за предотвратяване замърсяването на повърхностните и подземни води. Дадени са какви действия ще бъдат предприети за свеждане до минимум на вредните въздействия върху околната среда в периода на изпълнение на определените работи.

Кратко описание на Програмата за управление на риска, както следва:

Целта на управлението на риска в проекта е увеличаване до максимална степен на вероятността за положително въздействие върху проекта и намаляване до минимална степен вероятността за отрицателно. За количествената оценка на риска е прието цифрово степенуване на елементите на риска: вероятност (В), тежест (Т) и стойност на риска (СР)/  $СР=В*Т$ .

За идентифицираните от Възложителя рискове във връзка с изпълнение на поръчката Участникът е направил карта за всеки един от тях, включващи подрискове с обхват: използвани изходни данни, дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат засегнати от настъпването, за което е дадено в цифрово изражение вероятност, тежест на вредата, оценка на риска, ниво/степен мерки за въздействие върху изпълнението на договора; мерки за предотвратяване и намаляване на риска, както и отговорен служител.

Приложен е линеен график с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

Продължителността на отделните видове работи по основните проектни части, която е отразена в Линеиния календарен график е следната: Стартиране на обекта и подписване на Протокол обр.2а – 1 кал.ден; Мобилизационни дейности – 4 кал.дни; Част Озеленяване – 114 кал.дни; Част Електро – 105 кал.дни; Част Пътна – 115 кал.дни; Част ВиК – 44 кал.дни; Довършителни работи и подписване на Акт обр. 15 – 4 кал.дни.

Мотиви:

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то отговаря на предварително обявените условия.

Техническото предложение съдържа доказателства за възможностите и гаранциите, които участникът дава за изпълнение на поръчката качествено и в срок. От него посредством представената работна програма, комисията добива достатъчно ясна и подробна представа за

намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, както по организацията и изпълнението на СМР. Участникът е направил описание на всички дейности, необходими за изпълнение на предмета на поръчката. Подхода описан от участника, отнасящ се до основните етапи на изпълнение е ясен и съобразен с предмета на поръчката. Работната програма на участника съдържа минимално изискуемите реквизити на Възложителя, посочени в документацията за участие. Представената програма за управление на рисковете е в обхват и съдържание съгласно изискванията на възложителя. Представеният линеен календарен график съдържа всички изискуеми реквизити и съответства на изискванията на Възложителя.

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на Техническото предложение на участника „Строймонтаж“ ЕООД с оферта вх. № 05-05-2#12/25.05.2018г. с тях, комисията счита, че представеното техническо предложение съответства на предварително обявените условия, поради което допуска участника до оценка на техническо предложение.

2. Участник № 2 ДЗЗД „ВЕ Строй“ с оферта вх. № 05-05-2#13/25.05.2018г. е представил следните документи:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образеца от Документацията за участие (образец № 6) – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало.

2.1. Участникът ще изпълни строително монтажните работи, предмет на поръчката за срок от 120 календарни дни ;

2.2. Приложени са:

- ✓ Работна програма – Приложение №1;
- ✓ Програма за управление на риска – Приложение № 2;
- ✓ Линеен календарен график, с диаграми на работната ръка и на механизацията за изпълнение на обекта - Приложение № 3;

Кратко описание на Работната програма на участника, както следва:

Кратко описание на съществуващото положение, описание на обекта по части, технически изисквания в проекта. Методи за контрол, имащи за цел качествено изпълнение на СМР, организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали. Дадени са шест етапа за реализация на доставките и система на доставките, качеството и технологията на изпълнението на отделните видове работи, като контрола по изпълнението на всички СМР ще се упражнява от Строителния надзор и представители на Възложителя. Политиката по снабдяване на Участника е придържането му към смесен подход на управление на доставките, който е комбинация от най-добрите практики, присъщи за Традиционния и Логистичния подход. В организация за изпълнение на СМР е описал следния обхват на дейностите: Избор на източници на материали и изделия; Осигуряване на работна ръка; Набавяне на необходимите документи за обекта; временно строителство: временни пътни връзки и/или подходи за достъп; организиране транспорт за служителите; подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителната площадка; отлагане върху терена.

Дадени са основните СМР/озеленяване; СМР по част електро; ВиК; разкъртване на асфалтова настилка и полагане на асфалтова смес и др. За всяка една част има какво включват, начин на изпълнение - технологичен подход. Асфалто бетоновата смес ще бъде доставена на обекта от асфалтова база с всички необходими разрешителни за производство на асфалтови смеси. За видовете СМР в табличен вид са дадени отделните дейности с продължителност и брой работници, които ще ги изпълняват.

Последователност и взаимнообвързаност между отделните дейности. В самото начало на изпълнението ще стартират строително монтажните работи по част електро и една част от

дейностите по част пътна. Дейностите ще се изпълняват едновременно. Дейностите по ВиК инсталацията стартират също в началото. Последни ще се правят довършителните работи по част пътна и дейностите от част озеленяване и благоустрояване. Строителството ще се изпълни съобразно проекта и тръжната документация. Ще бъде изготвен план за управление на строителните отпадъци, план за безопасност и здраве.

Организация на екипа, на който са възложени дейности по строителство, управление на качеството, мерки за опазване на околната среда. Като основен принцип на ефективната колективна работа Участника посочва постоянната комуникация. В екипа комуникацията ще се осъществява посредством редовни обсъждания - ежедневни оперативни срещи, седмични обсъждания, месечни обсъждания и др, при които се решават текущи въпроси и проблеми, както и такива по планиране на дейностите и отчитане на напредъка. Осигуряване на човешките ресурси, определяне на конкретните ангажименти на експертите по отделните части и комуникация. За изпълнението на поръчката Участника е дал състава от експертите, отговорни за реализацията на дейностите, заложен в предмета на поръчката и техническата спецификация:

Осигуряване на човешките ресурси, определяне на конкретните ангажименти на експертите по отделните части и комуникация. Организация на човешкия ресурс: За управление на проекта в частта строителство е създадена организационна структура за ръководство и реализация, като освен задължителните експерти, изискващи се в настоящата поръчка, включени са и допълнителни експерти по отделните части. За ръководител проект, техническия ръководител, експерт геодезист, пътен инженер, инженер електро, инженер ВиК, експерт озеленяване, експерт контрол по качество и експерта по безопасност здраве са дадени длъжностните им задължения и отговорности.

В осигуряване на дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали Участника е описал изискванията към материалите, които ще бъдат влагани в строителството и изискванията към доставчиците. Системата за осигуряване на качество обхваща две групи: основни процеси и спомагателни процеси. През целия период на изпълнение на строителството ръководителя на обекта ще следи за контрола на качеството. Отговорностите, пълномощията и йерархията в екипа за изпълнение на поръчката са определени в структурната схема на организацията, документите на системата за управление на качеството, длъжностните характеристики на служителите.

Описани са мерките за БЗ при извършване на СМР и мерки за намаляване на затрудненията на местното население.

Опазване на околната среда тук участникът е посочил, че ще се спазват изискванията за ограничаване на емисиите от прахообразни вещества при товарене, разтоварване, съхранение и транспорт на прахообразуващи материали, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух. По време на работа, ще се ограничат строителните дейности при неблагоприятни атмосферни условия, свързани с наличие на вятър. Местата за товарене и разтоварване на открито ще се навлажняват. При строителството ще се използва съвременна строителна техника и машини. Няма да се допускат разливи на масла и нефтопродукти от строителната техника. Образованите битови отпадъци по време на строителството ще се събират отделно и съхраняват на закрито в базата на изпълнителя, с последващо изнасяне в системата за отделно сметосъбиране. С цел да се намали, смекчи и ограничи въздействието върху околната среда и след изготвяне на цялостен анализ за определяне на превантивни и коригиращи мерки участника предлага план за въвеждане на мерки за опазване на околната среда, както и за наблюдение и контрол по време на строителството гарантиращи, спазването им в съответствие с установените насоки.

Предложените мерки от участника за елементите на околната среда са:

1. Качество на атмосферния въздух - Въздействие: Фини прахови частици, ауспухови газове от строителна и транспортна техника; Фактор: Замърсяване на въздуха; Коририращи действия: Поръсване с вода на повърхността по време на процеса на изпълнение на строителството; Да не използват строителна и транспортна техника с неизправни двигатели; Същите да не работят на



празен ход; ППС да не се товарят извън габаритно с насипни материали; Транспортните коли да се покриват; Складовете за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци при сухо и ветровито време да се омокрят.

2. Качество на водите: Въздействие: Загуба на качеството на повърхностните и на подземните води, при аварийни разливи; Фактор: Подземните и повърхностните води Коригиращи действия: Контрол върху изхвърлянето на отпадъци и утвърждаване на аварийен план, който да предотвратява нанасянето на необратими увреждания.

3. Почва и растителност: Въздействие: Щетите върху дървета, храсти и тревисти видове от случайно изпускане на бетон, масло или замърсени води; Фактор: Дървесните видове, храсти и тревисти видове; Коригиращи действия: Разработване и изпълнение на ускорена процедура, обхващаща всички считани за вредни изхвърляния и показваща как да се действа във всеки отделен случай, за да се предприемат съответните мерки в момента, в който разливът се случи. Засаждане и възстановяване на почвите на засегнатия район, ако е необходимо.

4. Животински свят; Въздействие: Произшествия с животни ; Фактор: Домашни животни; Коригиращи действия: Допълнително ограждане на строителната площадка в населени райони с домашни животни, които евентуално ще са засегнати от преминаването на машини.

### Програма за управление на риска

Според Участника управлението на риска е процесът по идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигане на целите на проекта и въвеждането на необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на рисковете до едно приемливо равнище. Доброто управление на риска се концентрира в разпознаването и управлението на тези рискове и допринася за доброто ръководене на проекта и постигане на целите. Оценката на риска се базира на два компонента: вероятност за настъпване на риска и степен на въздействие. Взаимовръзката им е дадена схематично в цифрово изражение. За всеки един от идентифицираните рискове Участникът е дал: 1. Допускания, предпоставки и фактори; 2. Аспекти на проявление и сфери на влияние; 3. Оценка на риска/в цифрово изражение; 4. Мерки за недопускане и предотвратяване; 5. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване; 6. Мерки върху изпълнението на договора при възникване на риска.

### Мотиви:

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то отговаря на предварително обявените условия.

Техническото предложение съдържа доказателства за възможностите и гаранциите, които участникът дава за изпълнение на поръчката качествено и в срок. От него посредством представената работна програма, комисията добива достатъчно ясна и подробна представа за намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, както по организацията и изпълнението на СМР. Участникът е направил описание на всички дейности, необходими за изпълнение на предмета на поръчката. Подхода описан от участника, отнасящ се до основните етапи на изпълнение е ясен и съобразен с предмета на поръчката. Работната програма на участника съдържа минимално изискуемите реквизити на Възложителя, посочени в документацията за участие. Представената програма за управление на рисковете е в обхват и съдържание съгласно изискванията на възложителя. Представеният линеен календарен график съдържа всички изискуеми реквизити и съответства на изискванията на Възложителя.

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на Техническото предложение на участника ДЗЗД „ВЕ Строй“ с оферта вх.№ 05-05-2#13/25.05.2018г. с тях, комисията счита, че представеното техническо предложение съответства на предварително обявените условия, поради което допуска участника до оценка на техническо предложение.

3. Участник № 3 Консорциум „Холдинг Бургас Инфраструктура“ ДЗЗД, с оферта вх.№ 05-05-2#14/25.05.2018г. е представил следните документи:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено по образаца от Документацията за участие (образец № 6) – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало.

3.1. Участникът ще изпълни строително монтажните работи, предмет на поръчката за срок от 120 календарни дни ;

3.2. Приложени са:

- ✓ Работна програма – Приложение №1;
- ✓ Програма за управление на риска – Приложение № 2;
- ✓ Линеен календарен график, с диаграми на работната ръка и на механизацията за изпълнение на обекта - Приложение № 3;

Кратко описание на Работната програма на участника, както следва:

1. Кратко описание на спецификите и целите на обществената поръчка. 2. Технологичен подход. Изпълнението на предвидените видове СМР ще се осъществи от работни групи от служители и строителна механизация, като за целта при започване на работата на нуждите на обекта такива ще бъдат мобилизирани според изискванията на Възложителя и необходимостта от гледна точка на технологичната последователност. Последователността за изпълнения на видовете СМР включва всички необходими мероприятия и работи за изпълнение на строително-производствения процес на строителната площадка от деня на съставяне на протокол обр.2 до деня на предаване на обекта със съставяне на констативен акт обр.15. Организацията на работата осигурява изпълнението на всички задължителни и необходими мероприятия по безопасност на труда, противопожарна и аварийна безопасност и опазване на околната среда. План-графика е разработен на основата на количествено-стойностните сметки, в които са включени всички видове работи, представени със съответните им параметри, съгласно заданието. В план-графика е посочена последователността за изпълнение на всеки вид работа, сроковете им за изпълнение, както и необходимия изпълнителски и ръководен персонал. Доставка на всички суровини и материали ще се осъществява по процедура, която включва оценка на доставчика, сертификати за съответствие и качество, непрекъснат контрол върху закупените и доставени материали. Влаганите материали ще отговарят на всички стандарти за технически спецификации, действащи в България. С цел постигане на максимално изпълнение на изискванията на възложителя относно качеството и сроковете за изпълнение на предвидените СМР, ще осигури добра и стегната организация на материалния и трудов ресурс, оказване на съдействие на всички контролни и съгласуващи органи, имащи връзка с изпълнение на строителните дейности и във връзка с подготовката и събиране на необходимите строителни книжа и документи, както и осъществяване на непрекъснат контакт с Възложителя и всички заинтересовани лица, при решаване на възникнали затруднения. За по-добра комуникативност всички технически ръководители, шофьори и работници разполагат с мобилни телефони за връзка.

Системата за управление на качеството представлява документирани правила за работа, свързани с документацията, персонала, работната среда и инфраструктурата, строително монтажните работи и система за контрол и анализ. До 5то число на всеки календарен месец и при възникване на форсмажорни обстоятелства, водещи до отклонение от графика на реализация на СМР, Изпълнителя предава на Възложителя и Консултанта доклад за въздействието на събитието/ята върху графика за оставащите дейности, включително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и информацията относно събитията, които се очакват да настъпят през текущия месец и които могат да се отразят неблагоприятно върху качеството или количеството на работата или да забавят изпълнението на СМР. Изпълнението на всеки вид работа ще започне след като изпълнените предхождащи видове работи бъдат приети от Възложителя според изискванията на Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Технологични етапи на строителните дейности. Участникът е дал три фази със съответните етапи към тях. ФАЗА 1 – Общи подготвителни работи; I ЕТАП -Подписване на протокол за откриване на стр. площадка и определяне на стр. линия, ниво строеж – акт обр. 2 и 2А; Подготовка на строителната площадка за СМР ФАЗА 2 – Основно строителство – Изпълнение на СМР; II ЕТАП - Част Озеленяване; III ЕТАП- Част Електро; IV ЕТАП - Част Пътна/демонтажни работи; асфалтови работи; пътни работи; връзка с улична мрежа; демонтажни работи; настилки и бордюри; V ЕТАП - Част ВиК; ФАЗА 3 – Подготовка за пускане обекта в експлоатация , почистване, въвеждане на обекта в експлоатация и предаването му на Възложителя. За дадените фази и етапи Участника е описал подробно какво обхващат, как ще бъдат изпълнени, като е дал и съответната продължителност. За изпълнението на СМР ще бъдат предвидени специализирани бригади за всеки един етап от изпълнението. Такива бригади са, тези които са придобили опит в изпълнението на асфалтови работи, пътища, улици, тротоари, земни и изкопни работи, повдигане и сваляне на шахти, подземни инфраструктури. Като специални предпазни мерки са описани четири: охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за обезопасяване на строителната площадка преди започване и по време на строително-монтажните работи; обезопасяването на строителната площадка. Следва описание на предвидените дейности за изпълнение на СМР, които ще се изпълнят за срок от 101 календарни дни, като са дадени три ключови момента.

Фаза 2 – Основно строителство – Изпълнение на СМР; Във фаза 2 предвижда изпълнение на етапи. Строително монтажните работи ще се изпълняват поетапно, като всеки етап обединява в себе си комплекс от СМР, които е възможно да се извършват последователно в рамките на етапа или едновременно, когато не са зависими. Етапността се определя от работи, които са нужни за да бъде завършена дадената част, така че да функционира и да е годна за експлоатация. Един етап не бива след завършването си да налага разваляне на приключени вече СМР. По време на изпълнение на фаза 2 текущо ще се съставят всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, ще се извършват и документират изпитванията и тестове съгласно нормативните изисквания, както и съвместно със строителния надзор ще се създава текуща информация за ежедневните условия за реализиране на проекта – температура, влажност и валежи, наличност на работна ръка и механизация, наличност на техническо ръководство. По време на изпълнение на СМР се поддържа актуална ексекутивна документация – чертежи, допълнителни изчисления, и др. и се създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания и при спазване указанията и изискванията на Възложителя и на управляващия орган по отношение на създаването на необходимите документи, годни за верификация от съответните органи, както и се спазват всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи. Последователността, взаимнообвързаността и продължителността на дейностите, необходими за изпълнение предмета на поръчката участника е представил в линеен план график с условни дати за начало и край. Основните групи СМР, които ще бъдат изпълнявани в отелните фази и етапи са представени таблично.

II ЕТАП - изпълнение на дейности по част озеленяване. Участникът е предвидил СМР по част Озеленяване да се извършват от бригада от 9 работника за 35 дни. Описана е механизацията и дейностите; озеленяване; засаждане на растителност; затревяване; засаждане на декоративни храсти, дадено е и как ще бъде изпълнена автоматизиранта поливна система. III ЕТАП - изпълнение на дейности по част електро Участникът предвидил изпълнението на тази дейност да участва техническия ръководител на обекта, бригада от 9 работника / изкопчии, електротехници, бетонджии/ и да се изпълни за срок от 35 дни, като е дадена и механизацията. IV ЕТАП - изпълнение на дейности по част пътна. Предвидено е изпълнението на дейностите по част Пътна да се изпълни от бригада с 40 работника за 101 дни и съответната механизация, която е описана, както и подробно описание на дейностите и начин на изпълнение. Всички материали влагани при изпълнението на настилките ще отговарят на съответните БДС и технически изисквания. Бетоните изделия ще бъдат изпълнени със сулфатоустойчив цимент. Участника е предвидил дни

за неблагоприятни атмосферни условия- 10 календарни дни; Описани са механизмите на комуникация между възложител, консултант, проектант и изпълнител. Схематично е представено управление на обекта и координация на дейностите. Преди започване на работа ще бъде изготвен План по качество, който ще бъде предоставен на Възложителя. В Плана ще бъдат уточнени използваните методи, процеси и средства за провеждане на дейностите по управление на качеството, доставчиците, организационната схема и отговорности и задължения на ръководството и отговорните лица на Обекта, график за срещи на обекта за уточняване на процедурите по качество и др. Предварително ще бъде изготвен План за Изпитвания и Тествания (ПИТ), който ще бъде съгласуван с Възложителя. За изпълнението му ще се следи стриктно от Ръководителя на обекта. При изпълнение на видовете СМР на обекта ще бъдат влагани материали, за които има издадена Декларация за съответствие и отговарят на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Дадена е организацията на контрол на качеството, която включва и вътрешни одити по качество.

Опазване на околната среда. Мероприятията, за максимално намаляване на вредното влияние върху отделните характеристики на околната среда са: относно вредните газове/ ДВГ на стр.техника няма да работят на празен ход; ще се използва специализирана техника със съответния сертификат. Относно Прах/периодично оросяване на стр.площадка; измиване на машините преди напускане на стр.площадка; покриване с брезент при транспортиране на земни маси; относно шум/изграждане на временни шумозащитни прегради; използване на машини с висок клас на шумоизолация при работа. Относно почва: смяна на масла и ГСМ ще се извършва само във временна база близо до обекта; относно строителните отпадъци: отпадъчни материали се складира в контейнери. Описана е организацията по изпълнение на дейности за опазването на околната среда и дейности за управлението на строителните отпадъци. По отношение на водни ресурси се предвижда недопускането изхвърляне на строителни отпадъци във водни басейни, недопускането да се използва неизправна строителна и транспортна техника с цел предотвратяване замърсяването на повърхностните води с нефтопродукти.

#### Кратко описание на Програма за управление на риска, както следва:

Според Участника управлението на риска е процесът по идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигане на целите на проекта и въвеждането на необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на рисковете до едно приемливо равнище. Доброто управление на риска се концентрира в разпознаването и управлението на тези рискове и допринася за доброто ръководене на проекта и постигане на целите. Въз основа на приетите и аргументирани стойности за възможността за поява и потенциалния ефект от настъпване на риска, стойността на разглежданата опасност се определя по следната формула:  $P = V (..) \times \Pi (...)$  = ... За всеки един от идентифицираните рискове Участникът е дал:

1.Вероятност за настъпване на риска; 2.Очаквано въздействие на риска; 3.Стойност на риска/в цифрово изражение изчислен по формулата  $P = V (..) \times \Pi (..) = \dots$  4.Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска; 5.Мерки за предотвратяване и намаляване на риска; 6.Мерки за намаляване на въздействието при настъпване на риск

#### Мотиви:

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то отговаря на предварително обявените условия.

Техническото предложение съдържа доказателства за възможностите и гаранциите, които участникът дава за изпълнение на поръчката качествено и в срок. От него посредством представената работна програма, комисията добива достатъчно ясна и подробна представа за намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, както по организацията и изпълнението на СМР. Участникът е направил описание на всички дейности, необходими за изпълнение на предмета на поръчката. Подхода описан от участника, отнасящ се до основните етапи

на изпълнение е ясен и съобразен с предмета на поръчката. Работната програма на участника съдържа минимално изискуемите реквизити на Възложителя, посочени в документацията за участие. Представената програма за управление на рисковете е в обхват и съдържание съгласно изискванията на възложителя. Представеният линеен календарен график съдържа всички изискуеми реквизити и съответства на изискванията на Възложителя.

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на Техническото предложение на участника **Консорциум „Холдинг Бургас Инфраструктура“ ДЗЗД**, с оферта вх.№ 05-05-2#14/25.05.2018г. с тях, комисията счита, че представеното техническо предложение съответства на предварително обявените условия, поради което допуска участника до оценка на техническо предложение.

**IV.** Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите участници, съгласно одобрената от Възложителя Методика за определяне на комплексната оценка, а именно:

№	Участник	Вх. номер, дата	Офер. срок за изпълнение на СМР - (СИ)	Срок за изпълнение на СМР - (СИ) макс.бр. точки - 10
1.	„Строймонтаж“ ЕООД	05-05-2#12/ 25.05.2018г.	120к.дни	10
2.	ДЗЗД „ВЕ СТРОЙ“	05-05-2#13/ 25.05.2018г.	120к.дни	10
3.	Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ ДЗЗД	05-05-2#14/ 25.05.2018г.	120к.дни	10

**V.** До отваряне на ценовите предложения се допускат участниците:

№	УЧАСТНИК	Вх. номер, дата
1.	„Строймонтаж“ ЕООД	05-05-2#12/ 25.05.2018г.
2.	ДЗЗД „ВЕ СТРОЙ“	05-05-2#13/ 25.05.2018г.
3.	Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ ДЗЗД	05-05-2#14/ 25.05.2018г.

Комисията обяви на сайта на Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/ в раздел „Профил на купувача“, че ценовите предложения на допуснатите участници ще се отворят на 25.09.2018 год. от 14:00 часа в заседателната зала в сградата на Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/. Протоколът е съставен на 19.09.2018 год.

**На 25.09.2018 г.**, от 14:00 часа, в заседателната зала, Комисията назначена със Заповед № РД-01-14/28.05.2018 г. на Директора на Клон – териториално поделение „Пристанище Бургас“ в редовен състав проведе публично заседание на основание чл. 57, ал. 3 изречение трето от ППЗОП, за обявяване

на ценовите предложения по процедурата, съгласно Протокол № 2 от 19.09.2018 год, както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя съобщение за провеждане на настоящото заседание.

На публичното заседание присъстваха представители на участниците, както следва:

1. Добромир Христов Булев – упълномощен представител на ДЗЗД „ВЕ СТРОЙ“;
2. Кристина Димитрова Петрова – упълномощен представител на „Строймонтаж“ ЕООД.

I. Комисията обяви получените оценки по показателя за оценка:

**Срок за изпълнение на СМР - (СИ)** на допуснатите до този етап оферти, отразена в Протокол № 2.

№	Участник	Вх. номер, дата	Офер. срок за изпълнение на СМР - (СИ)	Срок за изпълнение на СМР - (СИ) макс.бр. точки - 10
1.	„Строймонтаж“ ЕООД	05-05-2#12/ 25.05.2018г.	120к.дни	10
2.	ДЗЗД „ВЕ СТРОЙ“	05-05-2#13/ 25.05.2018г.	120к.дни	10
3.	Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ ДЗЗД	05-05-2#14/ 25.05.2018г.	120к.дни	10

II. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертите на участниците и обяви предложените от тях цени, както следва:

1. Участник „Строймонтаж“ ЕООД, с подадена оферта вх. № **05-05-2#12/ 25.05.2018г.** - Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на **3 199 947,99 лв. (три милиона сто деветдесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и 99 стотинки)** без ДДС.

2. Участник ДЗЗД „ВЕ СТРОЙ“, с подадена оферта вх. № **05-05-2#13/ 25.05.2018г.** - Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на **3 217 499,89 лв. (три милиона двеста и седемнадесет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и 89 стотинки)** без ДДС.

3. Участник Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ ДЗЗД, с подадена оферта вх. № **05-05-2#14/ 25.05.2018г.** - Ценовото предложение на участника е в запечатана, непрозрачна опаковка, в която след отварянето й Комисията установи наличие на „Ценово предложение“ по образец от документацията, съдържащо следната предложена цена в размер на **2 889 949,90 лв. (два милиона осемстотин осемдесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и 90 стотинки)** без ДДС.

След оповестяване на ценовите предложения, Председателят на Комисията закри публичното заседание.

На **01.10.2018** год. в заседателната зала, Комисията в редовен състав продължи работа си в закрито заседание като извърши проверка за съответствието на ценовите предложения на участниците с изискванията на възложителя, в т.ч. и за аритметични грешки и дали е налице хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

По отношение на оповестените ценови предложения Комисията установи следните несъответствия:

1. Ценовото предложение на участника ДЗД „ВЕ СТРОЙ“, с подадена оферта вх. № 05-05-2#13/ 25.05.2018г. НЕ съответства на изискванията на Възложителя.

Комисията извърши проверка на представеното КСС на хартиен носител и на магнитен носител и установи, следното:

1.1. В представеното КСС при извършване на изчисленията са допуснати аритметични грешки, а именно:

№ по ред	Вид дейност	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Стойност	Изчисление направено от комисията
	<b>Пътни работи</b>					
14	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 върху бетонова основа, вкл. всички свързани с това разходи	м	1573	33,89	53 310,54	53 308,97
15	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 10/25/50 върху бетонова основа, вкл. всички свързани с това разходи	м	25	26,33	658,13	658,25
16	доставка и полагане на бетонови водещи ивици с размер 8/16/50 върху бетонова основа , вкл всички свързани с това разходи	м	1249	23,83	29 762,42	29 763,67
17	Направа на тротоар с унипаваж с деб. 8 см върху пясъчна основа , вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	2246	49,76	111 769,94	111 760,96
	<b>общо</b>				195 501,03	195 491,85

В КСС участникът е посочил обща сума за пътни работи **195 501,03 лева**, а изчислението направено от комисията за аритметична вярност е **195 491,85 лева**. Посочената сума от участника е по-малко с -9,18 лева.

	Демонтажни работи					
13	доставка и полагане на бетонови водещи ивици с размер 8/16/50 върху бетонова основа , вкл всички свързани с това разходи	м	48	23,83	1143,79	1143,84
14	Направа на тротоар с бетонов вибропресован паваж с деб. 8 см върху пясъчна основа , вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	104	49,76	5175,46	5175,04
	<b>СУМА ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				<b>6 319,25</b>	<b>6 318,88</b>
	<b>Настилки и бордюри</b>					
	<b>Асфалтова настилка за средно движение</b>					
	<b>Главна ос / директно трасе</b>					
16	Бордюри 18/35/50	м	964	33,89	32 670,92	32 669,96
17	Бордюри 10/25/50	м	25	26,33	658,13	658,25
19	Бордюри 18/35/50	м	206	33,89	60 981,55	60981,34
22	Бордюри 18/35/50	м	310	33,89	10 506,21	10 505,9
24	Бордюри 18/35/50	м	171	33,89	5 795,36	5 795,19
26	Бордюри 18/35/50	м	232	33,89	7 862,71	7 862,48
30	Бордюри 18/35/50	м	141	33,89	4 778,63	4 778,49
	<b>Общо:</b>				123 253,51	123 251,61



В КСС участникът е посочил обща сума за демонтажни работи **6 319,25 лева**, а изчислението направено от комисията за аритметична грешка е **6 318,88 лева**. Посочената сума от участника е в повече в размер на +0,37 лева.

За изпълнението на дейностите настилки и бордюри участникът е посочил в КСС обща сума сметка 2 - **123 253,51 лева**, а изчислението направено от комисията за аритметична вярност е **123 251,61 лева**. Посочената сума от участника е в повече в размер на +1,90 лева.

1.2. В КСС за П.СМР участникът е посочил сума за доставка на материали – **27 302,84 лева**, а изчислението на сбора направено от комисията е **38 751,36 лева**, т.е. финалният сбор за изпълнението на тези дейности в КСС е грешен. Посочената сума от участника е с по-малко в размер на -11 448.52 лева за изпълнението на тези дейности.

1.3. В представеното КСС от участника липсват дейности от утвърдената от Възложителя количествена сметка от дейност **№ по ред 81 до № по ред 116 от КС. За тях съответно не са оферирани единични цени и стойности.**

При направена проверка от комисията за аритметична вярност се констатира, че ИМА разминавания между направените от участника изчисления в КСС и тези на Комисията. В КСС, следователно Ценовото предложение за изпълнение на поръчката участникът е посочил обща цена в размер на 3 217 499,89 лева. Комисията сборува общите стойности на посочените дейности и установи, че сборът им е 3 206 044,46 лева. Участникът е представил ценово предложение, съдържащо аритметични грешки, с грешен финален сбор в КСС и грешно посочена в раздел I. Предлагана цена за изпълнение на поръчката.

Съгласно образец № 11 на Ценово предложение - „Разбираме, че носим пълна отговорност за всякакви грешки, които може да сме допуснали при попълване на Ценовата ни оферта. Приемаме, че при допуснато от наша страна несъответствие между предложените в КСС единични цени, общата цена с посочените цени в т. I, при наличие на сборни и аритметични грешки, офертата ни ще бъде отстранена.“

Посочените от участника стойности участват при формирането на крайната цена, респективно съставляват част от ценовото предложение на участника и като такива за тях е в сила ограничението предвидено в чл. 104, ал. 5, изречение трето от ЗОП. От съдържанието на цитираната законова разпоредба е видно, че волята на законодателя недвусмислено показва, че е недопустима промяната на ценовото предложение на участник в процедура по възлагане на обществени поръчки. Наличието на аритметични/технически грешки в сбора на общите цени на дейностите неизменно налага промяна (корекция) в стойностното им изражение, респ. промяна на ценовото предложение, което е недопустимо. В тази връзка, следва да се подчертае, че е изцяло в тежест на участниците да полагат необходимата грижа и внимание при изготвянето на ценовите оферти, като допуснатите от тях грешки рефлектират изцяло в тяхната правна сфера. Участникът е представил ценова оферта, която не съдържа достоверни стойности на голяма част от общите цени на дейностите, които цени са необходими на възложителя и са посочени предварително от него като задължителни за офертиране.

С цел недопускане на нередовна оферта до класиране и с оглед спазване на принципа на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация спрямо другите участници в процедурата, изготвили и представили изрядни ценови оферти, участникът се отстранява.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Предвид гореизложеното Комисията единодушно реши участникът ДЗЗД „ВЕ СТРОЙ“, с подадена оферта вх. № 05-05-2#13/ 25.05.2018г., която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП да бъде отстранена от участие.

По отношение на оповестените ценови предложения Комисията установи, че не е налице хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП. Предложенията на останалите участници са в рамките на прогнозните стойности, представени са съгласно образеца и указанията, в тях не се съдържат грешки.

III. Комисията извърши оценка по показателя Предлагана цена Съгласно одобрената Методика за оценка на офертите по формулата, по която се изчислява  $ПЦ = ПЦ_{мин} / ПЦ_{участник} \times 10$ :

№	Вх.№ на оферта	УЧАСТНИЦИ	предлагана цена ПЦ	Оценка ПЦ – макс.бр. точки - 10
1	1	„Строймонтаж“ ЕООД	3 199 947,99	9,03
2	3	Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ ДЗЗД	2 889 949,90	10

IV. Съгласно одобрената Методика за оценка на офертите формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

$$КО = 0,4 \times СИ + 0,6 \times ПЦ = 10$$

1. КО на участника „Строймонтаж“ ЕООД =  $0,4 \times 10 + 0,6 \times 9,03 = 4 + 5,42 = 9,42$  точки;

2. КО на участника Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ ДЗЗД =  $0,4 \times 10 + 0,6 \times 10 = 4 + 6 = 10$  точки;

Комисията извърши класирането на участниците:

1-во място - участник Консорциум „Холдинг Бургас инфраструктура“ ДЗЗД, с комплексна оценка - 10 точки.

2-ро място - участник „Строймонтаж“ ЕООД, с комплексна оценка – 9,42 точки.

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи договор за обществена поръчка с предмет: „СМР за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м., пристанище Бургас“, с класирания на 1- во място участник. Протоколът е съставен на 01.10.2018 год.

Настоящият доклад е съставен на 01.10.2018 год. в един оригинален екземпляр и заедно с всички документи и протоколи в процедурата се предават на Възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП.

На основание чл. 106 ал. 1 от ЗОП, неразделна част от настоящия доклад представляват Протокол № 1 от 24.07.2018 год., Протокол № 2 от 19.09.2018год., Протокол № 3 от 01.10.2018 год.

Председател: ..... .2  
инж. Димитър Зайков

и Членове: ..... .2

1. ..... .2  
Моника Вандарова


2. ... .2  
Доника Димитрова

3. .... .2  
Невин Скендер

4. . . . . .2  
Мариана Димова

Настоящият доклад, заедно с протоколите от работата на комисията и цялата документация за провеждане на процедурата, се предадоха на Възложителя на 01.10.2018 год.

Предал:  .....<sup>.2</sup> - Председател на комисията

Приел:  .....<sup>.2</sup> Възложител –  
**Ивайло Иванов**  
*Директор на Клон-териториално поделение Бургас*