



0000366915

**ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 14 130 1317 0000366915**

**Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"**

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: "ХИДРОРЕОНТ ИГ" ООД  
 ЕИК: 119038763, адрес: гр. Варна, бул. Хр. Ботев № 3  
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представяван от: ИВАЙЛО ИВАНОВ ИВАНОВ  
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност:  Проектант  Консултант А  Консултант Б  Строител  Лице, упражняващо строителен надзор  
 Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти  Лице, упражняващо технически контрол  
 Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие:  Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ  Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: \_\_\_\_\_  
(само за Клауза Б)  
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: СТРОИТЕЛ	Дейност 2:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	300 000	
лимит за имуществени вреди		
лимит за неимуществени вреди		
лимит за едно увредено лице		
Общ лимит на отговорност	600 000	

Самоучастие на застрахования: НЕ  
 Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 06.07.2014 до 24.00 часа на 05.07.2015

Ретроактивна дата: 06.07.2009 год.  
*Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на онея, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.*

Застрахователна премия: 600.00 лева; 2%ЗДЗП: 12.00 лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 612.00 лева.  
 словом: ШЕСТИСТОТИН И ДВАНАДЕСЕТ ЛЕВА

Начин на плащане:  еднократно  разсрочено  в брой  по банков път

Вноска / Пладеж	I-ва/ 12.02.2014 г.	II-ра/ .....20..... г.	III-та/ .....20..... г.	IV-та/ .....20..... г.
Премия, лв:	600.00			
2% ЗДЗП в лв:	12.00	0.00	0.00	0.00
Обща сума в лв:	612.00	0.00	0.00	0.00

*В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицията. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.*

Дата и място на издаване на полицата: 12.02.2014 год. гр. ВАРНА

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: ЗБ ХИДРО ИНС ЕООД, КОД: 13090432  
(трите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" застрахователния договор се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: \_\_\_\_\_  
(Подпис и г. печат)

**ВАРНО С ОРИГИНАЛА**

Застраховател: \_\_\_\_\_  
 БУЛСТАТ №121076907 Разрешение за застрахователна дейност № 7/19.06.98г. НЧ 03-1/03-1  
(подпис и печат)

**КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ**  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - TV 004728

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строители, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ХИДРОРЕМОНТ ИГ ООД**


Седелище и адрес на управление: **9000 Варна, бул. "Христо Ботев" №3, ет.2**

Представяващи: **Иван Генев Иванов**  
ЕИК: **119038763**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0265/14.10.2010 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строители за изпълнение на строежи със следния обхват:

- На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строители;
- **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** • - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
- На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строители;
- **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строители и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



Строител ХИДРОРЕМОНТ ИГ ООД

ЕИК: 119038763

НАСТОЯЩИЯТ ТАРОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕИЗДАВА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ IV - TV 004728

ВАЛИДНОСТ НА ТАРОНА 30.09.2015

Председател на комисията:

Стр 121 от 128

ВАРНО С ОРПИИНАЛА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги АННОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ГЛОСОВ)







# КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 11 - TV 002291

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ХИДРОРЕМОНТ ИГ ООД**

Седелище и адрес на управление: **9000 Варна, бул. "Христо Ботев" №3, ет.2**

Представяващ: **Иван Генев Иванов**

ЕИК: **119038763**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0265/14.10.2010 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

- На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
- **ВТОРА ГРУПА** ● – строежи от транспортната инфраструктура;
- На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
- **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



ТАЛОН № 11 - TV 05

Строител: ХИДРОРЕМОНТ ИГ ООД

ЕИК: 119038763

Настоящият талон се издава на основание чл.23, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и е неразделна част от удостоверението за вписване

№ 11 - TV 002291

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2015

Председател на комисията:




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

Иван Генев Иванов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(Иск. Светослав Глусев)

# "ХИДРОРЕМОНТ ИГ" ООД



## ПЛИК №2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

ОБЕКТ: „Рехабилитация отбивни съоръжения,  
Фериботен комплекс Варна”

Териториално поделение  
„Пристанище Варна”

гр.Варна 9000 ул. "Христо Ботев" 3, ет. 2  
тел./ факс: 052/606 803, GSM 0888/978 808  
E-mail: office@hydroremont.com

Three handwritten signatures and initials are present on the right side of the page. The top one is a long, flowing signature. Below it are two shorter, more compact signatures or initials.



**СПИСЪК НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ "ХИДРОРЕМОНТ ИГ" ООД ДОКУМЕНТИ,  
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИК №2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
ПОРЪЧКАТА" ЗА ОБЕКТ: "Ремонт отбивни съоръжения Фериботен комплекс  
Варна"**

№ по ред	Наименование	Брой страници	Място (стр.)
1	Техническо предложение към офертата (Приложение 12)	брой стр 2	стр 2
2	Линеен календарен график	брой стр 1	стр 4
3	Декларация за срока на изпълнение	брой стр 1	стр 5

Дата: 14.10.2014г.

Управител: .....  
/инж. Веселин Даскалов/





Наименование на Участника:	„Хидроремонт – ИГ” ООД
Правно организационна форма на участника	Дружество с ограничени отговорности
Седалище по регистрация:	гр.Варна, бул. "Христо Ботев" №3, ет.2
Булстат номер:	119038763
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр.Варна, 9000 бул. "Христо Ботев" №3, ет.2 (държавна, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	052/606-803
Факс номер:	052/606-804
Лице за контакти:	Веселин Иванов Даскалов
e-mail:	office@hydroremont.com

ДО

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

Клон – „Пристанище Варна”

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: „Рехабилитация отбивни съоръжения, Фериботен комплекс Варна“,

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи, както следва:

1. Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническата спецификация и количествените сметки общо : 6 /шест/ месеца.

2. Декларирам, че гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект е съобразен с минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

– За антикорозионната защита – 3 (три) години, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за агресивна среда;

– За дървения материал – 5 (пет) години, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

### 3. Други условия при изпълнението на обществената поръчка.

3.1 Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

3.2 Ще сключим договор в указания от вас срок;

3.3 Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „професионална отговорност в строителството“ до завършването на дейностите по договора;

3.4 Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в документацията;

3.5 Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

3.6 Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация ;

3.7 Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

**Към настоящото Техническо предложение прилагаме подробен Линеен календарен план с хоризонтални диаграми, който е неразделна част от същото.**

**До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.**

Дата: 14.10.2014г.

инж. Веселин Даскалов

(име и Фамилия)

Управител


(длъжност на представляващия)



Several handwritten signatures in blue ink, located at the bottom right of the page, below the official stamp.



# **"ХИДРОРЕМОНТ ИГ" ООД**



## **ПЛИК №3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”**

ОБЕКТ: „Рехабилитация отбивни съоръжения,  
Фериботен комплекс Варна”

**Териториално поделение  
„Пристанище Варна”**

гр.Варна 9000 ул. "Христо Ботев" 3, ет. 2  
тел./ факс: 052/606 803, GSM 0888/978 808  
E-mail: [office@hydroremont.com](mailto:office@hydroremont.com)

гр. Варна, бул. "Христо Ботев" №3, ет.2

"Хидроремонт ИГ" ООД

тел.: 052 / 606 803

www.hydroremont.com, office@hydroremont.com



3 "Hristo Botev" blvd, fl.2, Varna, Bulgaria

"Hydroremont IG" Ltd.

tel.: +359 / 52 606 803

www.hydroremont.com, office@hydroremont.com

**СПИСЪК НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ "ХИДРОРЕМОНТ ИГ" ООД ДОКУМЕНТИ,  
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИК №3 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" ЗА ОБЕКТ: "Ремонт  
отбивни съоръжения Фериботен комплекс Варна"**

<b>№ по ред</b>	<b>Наименование</b>	<b>Брой страници</b>	<b>Място (стр.)</b>
1	Ценово предложение (Приложение 11)	брой стр 2	стр 2
2	Количествено - стойностна сметка	брой стр 2	стр 4
3	Анализ на единичните цени	брой стр 24	стр 6

Дата: 14.10.2014г.

Управител: .....  
инж. Веселин Даскалов





Наименование на Участника:	„Хидроремонт – ИГ” ООД
Правно организационна форма на участника	Дружество с ограничени отговорности
Седалище по регистрация:	гр. Варна, бул. "Христо Ботев" №3, ет. 2
Булстат номер:	119038763
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. Варна, 9000, бул. "Христо Ботев" №3, ет.2 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	052/606-803
Факс номер:	052/606-804
Лице за контакти:	Веселин Иванов Даскалов
e-mail:	office@hydroremont.com

ДО

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

Клон – „Пристанище Варна”

### ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представям ценово предложение към офертата си за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Рехабилитация отбивни съоръжения, Фериботен комплекс Варна“, както следва:

1. За изпълнение на поръчката предлагаме **ОБЩА ЦЕНА: 303 991,43лв.**

/ цифром / / посочва се стойност в лева без ДДС /

Словом без ДДС:

триста и три хиляди, деветстотин деветдесет и един лева и 43 ст.

Стойностите са формирани съгласно приложената количествено-стойностна сметка, изготвена съгласно Приложение №11.

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет. Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс. Непредвидените разходи са включени в предлаганата от нас обща стойност. При установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

2. Посочената в т.1 обща стойност включва всички преки и косвени разходи по реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.

Цената ни включва всички видове дейности и услуги. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на услугите, проекто - договора, както и всички законови изисквания за осъществяване на обекти от вида и обема на горепосочената обществена поръчка.

**До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.**

Дата: 14.10.2014 г.

инж. Веселин Даскалов

(име и Фамилия)

Управител

(длъжност на представляващия)



**ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА****Обект: "Ремонт отбивни съоръжения Фериботен комплекс Варна"**

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ед.м.	к-во	цена	ст-ст
<b>Ремонт на палите - 22 броя с №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 14</b>					
1	Подводен оглед за определяне състоянието на палите и шарнирните болтове под водата	мсм	1	1798.41	1798.41
2	Демонтаж на отбивно приспособление /пала/ до коти +6,40, +5,60, +4,00 с тегло около 20000,00 кг.	бр	22	382.47	8414.34
3	Натоварване, превоз и разтоварване на отбивно приспособление /пала/ до 1500 м на площадка определена от Възложителя.	бр	22	180.74	3976.28
4	Демонтиране на скрепителният материал и дървената обшивката от импрегнирани дървени греди върху отбивно приспособление /пала/. За една пала - 3м3 импрегнирани дървени греди и 60 комплекта М24 /болтове,гайки и шайби/, сортиране и подреждане	бр	22	179.87	3957.14
5	Почистване до основен метал /метален блясък/ до степен Sa = 2,5 в едно с материалите на металната конструкция на палите. Площта на една пала е 180 м2	м2	3960	12.14	48074.40
6	Грундиране и двукратно боядисване в едно с материалите на металната конструкция на палите.	м2	3960	18.08	71596.80
7	Доставка и монтаж на нови дървени широколистни траверси необходими за обшивка върху металната конструкция /съгласно спецификация на материалите/.	м3	66	623.87	41175.42
8	Доставка и монтаж на нови болтове от <u>неръждаема стомана</u> М24, L=29 см /болтове, гайки и шайби/ за закрепване на обшивката върху стоманената конструкция	бр	1056	23.52	24837.12
9	Доставка и монтаж на нови шпилки от <u>неръждаема стомана</u> М24, L=68,5 см комплект /болтове, гайки и шайби/ за обединение на	бр	264	38.68	10211.52
10	Доставка и монтаж на нови <u>горещо поцинковани</u> шегели, държачи отбивното съоръжение към пирса	бр	132	12.48	1647.36
11	Натоварване и превоз на готовата конструкция на палите до 1500 м от площадката до пирса.	бр	22	180.74	3976.28
12	Монтаж на конструкцията на палите	бр	22	379.54	8349.88
13	Демонтаж на вертикално отбивно приспособление състоящо се от вертикално разположен каучуков цилиндър d = 400/200 мм с дължина 2.00 м, стоманена котвена верига – калибър 43, тип II, тегло 38.9 кг/м. L=3.2 м. и 2 броя шегели.	бр	22	158.93	3496.46
14	Доставка и монтаж на нови <u>горещо поцинковани</u> анкери ф50 с ухो за захващане на шегелите, държачи отбивното съоръжение към пирса	бр	44	77.22	3397.68
15	Замонолитване на отворите около анкерите с бетон С25/30 СУ, W=1	м3	0.44	262.61	115.55
16	Доставка и монтаж на нова котвена верига – калибър 42, тип II, тегло 39.9 кг/м. L=3.2 м. и 2 броя шегели - <u>горещо поцинковани</u>	бр	22	563.29	12392.38
17	Монтаж на каучуков цилиндър d = 400/200 мм с дължина 2.00 м	бр	22	138.47	3046.34
18	Почистване на строителната площадка след ремонта на палите	м2	300	11.79	3537.00
<b>Общо ремонт на палите - 22 броя:</b>					<b>254000.36</b>
<b>Ремонт на отбивачки - 10 броя с №№ 4,5,6,7 и 8</b>					
1	Демонтаж на хоризонтално отбивно приспособление /отбивачка/ състоящо се от единична дървена скара от 5 броя широколистни греди 20/25/250 свързани по между си с шпилки ф20 L=120, хоризонтално разположен каучуков цилиндър d = 400/200 мм с дължина 2.00 м, стоманена котвена верига – калибър 43, тип II, тегло 38.9 кг/м. L=3.2 м. и 2 броя шегели.	бр	10	259.86	2598.60

2	Доставка и монтаж на нови дървени широколистни траверси /съгласно спецификация на материалите/.	м3	6.25	623.87	3899.19
3	Доставка и монтаж на нови шпилки от <u>неръждаема стомана</u> M24, L=120 см комплект /болтове, гайки и шайби/ за обединение на гредите	бр	30	58.33	1749.90
4	Доставка и монтаж на нови анкерни болтове от <u>неръждаема стомана</u> M24, L=40 см комплект /болтове, гайки и шайби/ за закрепване на дървената скара към пирса	бр	60	118.17	7090.20
6	Доставка и монтаж на нова котвена верига – калибър 42, тип II, тегло 39.9 кг/м. L=3.2 м. и 2 броя шегели - <u>горещо поцинковани</u>	бр	10	563.29	5632.90
7	Монтаж на каучуков цилиндър d = 400/200 мм с дължина 2.00 м	бр	10	138.47	1384.70
<b>Общо ремонт на единичните отбивачки - 10 броя:</b>					<b>22355.49</b>

СУМА БЕЗ ДДС: **276355.85**

Непредвидени 10% **27635.58**

**ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: 303991.43**

Дата: 14.10.2014г.

инж. Веселин Даскалов

(име и Фамилия)

Управител

(длъжност на представляващия)

