

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕКТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР НА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ФУГИТЕ НА ЕСТАКАДА №1 И ЕСТАКАДА №2”

ДОГОВОР №
за извършване на строителни и ремонтни работи

Днес,.....2016 г., в гр. Бургас, между:

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с ЕИК 1303161400023, със седалище и адрес на управление на клона: гр. Бургас - 8000, бул. "Княз Александър Батенберг" № 1, представлявано от Ивайло Иванов- Директор на клон – териториално поделение Бургас на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

....., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията/регистър БУЛСТАТс ЕИК:, със седалище и адрес на управление:, представлявано от- наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание проведена процедура по реда на чл. чл. 103, ал.2, т.7 от ЗОП се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни на свой риск, със свои материали, техника, механизация и човешки ресурси следното:

„Извършване на допълнителни СМР на обект „Рехабилитация на фугите на Естакада №1 и Естакада №2”, съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложения № 1, 3 и 2), неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл.2. /1/ Общата стойност на възложените строителни и монтажни работи (СМР) предмет на настоящия договор, съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възлиза налв. (.....) без ДДС илилв. (.....) с ДДС.

/2/ В общата стойност са включени непредвидените работи, които са в размер на 5 % (посочва се договореният процент) от стойността на договора без ДДС и възлизат на лв. (.....). Договорната цена е получена на база твърди единични цени на видовете работи.

/3/ Стойността по ал.1 не подлежи на промяна в процеса на изпълнение на договора.

