



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“  
ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ

София 1574, бул. "Шипченски проход" № 69, e-mail: [office@bgports.bg](mailto:office@bgports.bg), Тел: (+359 2) 8079999, Факс: (+359 2) 8079966

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪБЩЕНИЯТА ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" гр. София 1574 бул. "Шипченски проход" № 69, тел. 8079999 факс: 8079966 Регистрационен индекс и дата <i>05-11-3-10/24.04.17</i>
---

**РАЗЯСНЕНИЯ - 3**

Във връзка с постъпили искания за предоставяне на разяснения и допълнителна информация по документацията за обществената поръчка с предмет: **„Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап“**, както и в изпълнение на разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

**Въпрос:**

*1. В техническата спецификация е упоменато, че при изграждането на II етап от км 0+400 до км 0+350 участъка попада в зоната на „ребрата“ от вълногасящи кутии - 32 реда с по 9 кутии в ред, запълнени със скален материал. Моля Възложителя да потвърди, че количеството от дребен скален материал 100- 500 кг за запълване на гореспоменатите кутии не е включено в КС.*

**Разяснения:**

Количеството от дребен скален материал 100-500 кг за запълване на гореспоменатите кутии е включено в КС в позиция № 8.5.

**Въпрос:**

*2. В техническата спецификация е упоменато, че при изграждането на II етап от км 0+400 до км 0+350 има изискване наличните тетраподи и хексалети, да се отстраняват постепенно с изграждане на призмата. Моля да се уточни дали в КС в позиции № 6 и 7 включено временно отстраняване (двукратно преместване) на хексалетите и тетраподите от гореспоменатия участък.*

**Разяснения:**

Временно отстраняване (двукратно преместване) на хексалетите и тетраподите е включено в позиции № 6 и 7 от КС.

**Въпрос:**

*4. В позиции № 6 и 7 от КС включено ли е премахването на тетраподите положени при изграждането на Вълнолом Варна – първи етап за изпълнение на участъка от Вълнолом Варна предмет на тази обществена поръчка.*

**Разяснения:**

Премахването на тетраподите, положени при изграждането на Вълнолом Варна – първи етап, е включено в позиция № 6 от КС.

**Ангел Забуртов**  
Генерален директор на  
ДП „Пристанищна инфраструктура“

